



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

**PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 – ASSE 1, OBIETTIVO TEMATICO 06,  
OBIETTIVO SPECIFICO 6.c.1, AZIONE 6.c.1.A –**

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO "ANFITEATRO FLAVIO –  
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E NUOVA FRUIZIONE – POZZUOLI -  
LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI  
LAVORI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 36, CO. 9, 60, CO. 2-BIS, E 145 E SS.  
DEL CODICE DEI CONTRATTI, NONCHÉ AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, CO. 2, DEL DECRETO LEGGE 16  
LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DEL DECRETO LEGGE  
31 MAGGIO 2021, N. 77;**

**CIG 9225069FC0- CUP - F82C16000870006 - PON CAM-NA 18**

#### **DETERMINA A CONTRARRE**

**VISTO** il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";  
**VISTO** il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact;  
**VISTO** il DM 23 dicembre 2014 recante "*organizzazione e funzionamento dei Musei Statali*";  
**VISTO** il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.  
208" che ha modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse  
nazionale tra cui il Parco archeologico dei Campi Flegrei;  
**VISTA** la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (rinominato "Ministero della Cultura") ed Invitalia,  
per l'attivazione di quest'ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto  
degli articoli 3 e 37, e dell'art. 38 co.1, del Codice dei Contratti pubblici;  
**VISTO** il D.M 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi  
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";  
**VISTO** il D.M 88 del 07/02/2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante  
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali";  
**VISTO** il D.M 9 aprile 2016 n. 198, "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e  
luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del Decreto ministeriale  
23 gennaio 2016";



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 n. 169 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente;

**VISTO** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture"* e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 32 del 18 aprile 2019 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* come convertito con modificazioni con la Legge 14 giugno 2019 n. 55;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, come da testo pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 convertito con modificazione con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", entrato in vigore il 01/06/2021 convertito con Legge 108/2021;

**DATO ATTO CHE** l'A.d.G del PON Cultura e Sviluppo 2014 – 2020 , con proprio Decreto registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016, ha reso noto l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla Azione 6c1.a del PON Cultura Sviluppo FESR 2014 – 2020, tra cui l'Intervento denominato *Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione* **CUP F82C16000870006** per un importo complessivo pari a € 3.418.169,86 incluso oneri connessi e IVA al 22% sul totale ;

**VISTO** il Disciplinare prot. E-1698 sottoscritto digitalmente il 10/08/2016 regolante il rapporto tra l'Autorità di Gestione e il beneficiario/ Stazione Appaltante Parco archeologico dei Campi Flegrei;

**VISTA** la disposizione 980 del 02.11.2017 con la quale l'Arch. Paolo Mascilli Migliorini è stato incaricato di svolgere le funzioni di RUP ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dell'Intervento *"Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione"*;

**VISTO** il provvedimento DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei;

**VISTO** che in data 23/09/2020 in esito alla procedura ad evidenza pubblica esperita dalla Centrale di Committenza – Invitalia S.p.A. -, con la stipula del relativo Contratto rep 75 il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha affidato l'appalto per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'Intervento in oggetto al R.T.P. Giuseppe Morganti (mandataria); mandanti: Arch. Ada Viola, Arch. Emiliano Mura, Ing. Gianluca Centurani, Arch. Pietro Gasparri, Ing. Vincenzo Angeloro, Bcd Progetti S.R.L., Geol. Federico Calzoletti, Arceo.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

Filippo Salamone, Ing. Alessandro Schiaffella, Arch. Paola Brunori, Astrapto S.R.L, Ing. Stefano Morelli, Arch. Michele Capone, per un corrispettivo pari a € 107.842,62 oltre cassa e Iva sul totale; **VISTO** il progetto esecutivo del RTP Giuseppe Morganti (mandataria); mandanti: Arch. Ada Viola, Arch. Emiliano Mura, Ing. Gianluca Centurani, Arch. Pietro Gasparri, Ing. Vincenzo Angeloro, Bcd Progetti S.R.L., Geol. Federico Calzoletti, Archeo. Filippo Salamone, Ing. Alessandro Schiaffella, Arch. Paola Brunori, Astrapto S.R.L, Ing. Stefano Morelli, Arch. Michele Capone come modificato a seguito delle richieste del soggetto verificatore per un valore totale delle somme a base dell'appalto dei lavori pari a complessivi € **2.247.278,12**, di cui **185.585,20** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva;

**RICHIAMATO** il Verbale di Validazione acquisito al protocollo MIC\_PA-FLEG 1892-A del 23.03.2022 con il quale il RUP, Arch. Paolo Mascilli Migliorini, sulla base delle verifiche effettuate dal soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 26 c. 8 del Codice, ha validato il progetto esecutivo;

**DATO ATTO CHE** con Nota del 7 aprile 2022 Prot. Invitalia n° 0091591 è stata comunicata da Invitalia l'accettazione alla richiesta di attivazione per le procedure relative all'affidamento dei lavori e la nomina al RUP Arch. Sonia Caggiano giusta Determina di Invitalia S.p.A. Prot. n° 0256743 del 18 ottobre 2021

**TENUTO CONTO CHE** il CDA in seduta del 11/06/2021 ha approvato, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, l'elenco delle opere da realizzarsi a valere sul PON Cultura e Sviluppo 2014 – 2020 e sul Piano Stralcio Turismo e Cultura del FSC 2014 – 2020 che comportino impegni superiori a € 500.000,00, tra i quali anche i lavori per l'intervento "*Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione*" **CUP F82C16000870006**, autorizzando il Sottoscritto all'adozione degli atti e delle procedure necessari alla piena attuazione degli interventi ;

**VISTA** la Nota 2032-A del 29.03.2022 con la quale il RUP, Arch. Paolo Mascilli Migliorini ha proposto di :

- **approvare** il Progetto Esecutivo dell'Intervento "*Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione*" predisposto dal RTP Giuseppe Morganti (mandataria); mandanti: Arch. Ada Viola, Arch. Emiliano Mura, Ing. Gianluca Centurani, Arch. Pietro Gasparri, Ing. Vincenzo Angeloro, Bcd Progetti S.R.L., Geol. Federico Calzoletti, Archeo. Filippo Salamone, Ing. Alessandro Schiaffella, Arch. Paola Brunori, Astrapto S.R.L, Ing. Stefano Morelli, Arch. Michele Capone, validato dal RUP in data 23.03.2022;
- **approvare** il QTE post progetto esecutivo per un valore lavori pari a 2.247.278,12 ( due milioni duecentoquaranta settemila duecento settantotto/ 12) oltre Iva, di cui € 2.061.692,92 (euro due milioni 61mila sei centonovantadue/ 92 ) per lavori a misura soggetto a ribasso e € 185.585,20 ( centottanta cinquemila cinquecento ottantacinque/20) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

**VISTO** la Determina rep. 31 del 30/03/2022 con la quale si è disposta l'approvazione dell'aggiornamento del QTE "Post Progetto Esecutivo" che lascia invariato il valore complessivo ammesso a finanziamento pari ad € 3.418.169,86 incluso IVA ed oneri connessi inclusi;

**CONSIDERATO** che per le vie brevi il RUP, Arch. Poalo Mascilli Migliorini ha proposto al Sottoscritto di :

- **contrarre** ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 2 lett. d), co. 9 e 9- bis, 60, co. 2-bis, e 145 e ss. Del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione" per un complessivo valore di € 2.247.278,12 ( due milioni duecentoquaranta settemila duecento settantotto/ 12) oltre Iva, di cui € 2.061.692,92 (euro due milioni 61mila sei centonovantadue/ 92 ) per lavori a misura soggetto a ribasso e € 185.585,20 ( centottanta cinquemila cinquecento ottantacinque/20) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre Iva come per legge, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **ritenere**, che, pur tenendo conto delle finalità cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici delineato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), per come modificata ed aggiornata dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 – non si ritiene precluso per la presente gara il ricorso alle ordinarie procedure e che il ricorso alla procedura aperta è motivato dall'intento di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici e risponde, altresì, a specifiche esigenze di celerità, atteso che l'impiego della procedura negoziata, di cui all'articolo 1, co. 2, lett. b) della L.n. 120/2020 e ss.mm.ii. comporterebbe un aggravio delle tempistiche di affidamento determinato, in particolare, dalle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare;
- **ritenere**, ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, che l'appalto non sia suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;
- **ritenere**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, co. 1, del Codice dei Contratti, che l'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS25 con le lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OS30 è motivato dalla natura stessa dell'intervento e dalla necessità di assicurare, per tutte le fasi esecutive degli interventi, una stretta interconnessione tra le necessarie opere di restauro e consolidamento dei beni sottoposti a tutela, gli interventi inerenti l'adeguamento impiantistico, unitamente alle opere afferenti agli scavi archeologici;
- **ritenere**, in conformità all'articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall'articolo 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che non vi siano limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente intervento, fatto salvo quanto previsto di seguito. Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

- **ritenere** opportuno prevedere il sopralluogo obbligatorio al fine di una puntuale conoscenza dei luoghi, in ragione della complessità dell'intervento, dell'unicità del bene oggetto dell'appalto e della delicatezza del contesto archeologico quale quello dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli;
- di **fissare**, ai sensi dell'art.103 comma 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti, il massimale della polizza assicurativa in € 1.500.000,00, in quanto sussistono motivate particolari circostanze, legate al pregio e alla complessità dei luoghi, che impongono di considerare un importo da assicurare superiore all'importo dei lavori a base di gara;

**VISTO** il decreto MIC Direzione Generale Musei Servizio I n. 23 del 11.01.2022 che approva il Bilancio di Previsione 2022 per l'esercizio finanziario 2022;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di complessivi € 2.247.278,12 ( due milioni duecentoquaranta settemila duecento settantotto/ 12) oltre Iva come per legge che trova capienza sul capitolo 2.1.2.020- " Fondi PON - Pozzuoli - Anfiteatro Flavio - Lavori di restauro e valorizzazione - articolo 2.02.03.06.001/H"

**DATO ATTO CHE IL CIG E': 9225069FC0**

Tanto visto, accertato e richiamato, ritenuta la proposta del RUP meritevole di accoglimento per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il Sottoscritto Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei,

#### **DETERMINA**

- 1) La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) ai sensi dell'art. 27 D.LGS. n. 50/2016 l'approvazione del Progetto Esecutivo dell'Intervento "Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione" CUP F82C16000870006 " predisposto dal RTP Giuseppe Morganti (mandataria); mandanti: Arch. Ada Viola, Arch. Emiliano Mura, Ing. Gianluca Centurani, Arch. Pietro Gasparri, Ing. Vincenzo Angeloro, Bcd Progetti S.R.L., Geol. Federico Calzoletti, Archeo. Filippo Salamone, Ing. Alessandro Schiaffella, Arch. Paola Brunori,



- Astrapto S.R.L, Ing. Stefano Morelli, Arch. Michele Capone e validato dal RUP in data 23.03.2022 ( All. 1) ;
- 3) di approvare il Quadro Tecnico Economico “post *progetto esecutivo*” aggiornato alla luce della definizione dell’importo lavori trasmesso dal RUP con la richiamata nota 2032-A del 29.03.2022 che lascia invariato il valore complessivo del finanziamento concesso pari a € 3.418.169,87 incluso oneri e IVA sul totale ( All. 2) ;
  - 4) Di contrarre ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 2 lett. d), co. 9 e 9- bis, 60, co. 2-bis, e 145 e ss. Del Codice dei Contratti per l’affidamento dei lavori relativi all’Intervento “ *Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione*” CUP F82C16000870006 ”, per un complessivo valore 2.247.278,12 ( due milioni duecentoquaranta settemila duecento settantotto/ 12 , di cui € 2.061,692,92 (euro due milioni 61mila sei centonovantadue/ 92 ) per lavori a misura soggetto a ribasso e € 185.585,20 ( centottanta cinquemila cinquecento ottantacinque/20) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre Iva come per legge;
  - 5) Di dare atto che la spesa trova copertura sulle risorse di cui al PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 e segnatamente a valere sul Quadro A. “Somme a base dell’Appalto dei Lavori” del Quadro tecnico economico “post validazione” dell’Intervento “ *Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione*” ”, di cui al punto 3 della presente determinazione ;
- 1) Che i lavori siano affidati mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 2 lett. d), co. 9 e 9- bis, 60, co. 2-bis, e 145 e ss. Del Codice dei Contratti, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9-bis e 95 del Codice dei Contratti;
  - 2) Che ai sensi dell’articolo 51, co. 1 del Codice dei Contratti, l’appalto non sia suddiviso in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento e per la necessità di assicurare l’uniformità, l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. L'appalto è stato pertanto concepito pensando ad una visione complessiva dell’Anfiteatro Flavio attraverso un insieme organico di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione;



- 3) Che, in conformità all'articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall'articolo 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non vi siano limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente intervento, fatto salvo quanto previsto di seguito. Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- 4) Che, ai sensi dell'art.103 comma 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti, il massimale della polizza assicurativa sia pari a € 1.500.000,00, in quanto sussistono motivate particolari circostanze, legate al pregio e alla complessità dei luoghi, che impongono di considerare un importo da assicurare superiore all'importo dei lavori a base di gara;
- 5) Che, su proposta del RUP, si è deciso di prevedere il sopralluogo obbligatorio, in ragione della complessità dell'intervento, dell'unicità delle porzioni del bene oggetto dell'appalto e della delicatezza del contesto monumentale quale quello dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli
- 6) Che su proposta del RUP si approvano gli Atti di Gara come di seguito indicati:
  - All. 1) Lettera d'Invito
  - All. 2) DGUE
  - All. 3) Modello di richiesta sopralluogo
  - All. 4) Modello di attestazione sopralluogo
  - All. 5) Tabella costi manodopera
- 7) Che INVITALIA, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37, e dell'art. 38 co.1, del Codice dei Contratti pubblici, giusta la richiamata Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (rinominato "Ministero della Cultura") ed Invitalia, per l'attivazione di quest'ultima quale Centrale di Committenza, art. 55 bis, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. 27/2002, nonché ai sensi dell'art. 38 del D.L.vo 50/2016, del 24 novembre 2015 tra il MIBACT e INVITALIA S.p.A. per l'attivazione proceda all'indizione e



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

alla gestione della procedura di gara, mediante utilizzo di piattaforma telematica con pubblicazione sul sito <https://ingate.invitalia.it>.

- 8) Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle Determine di questo Parco e copia dello stesso, agli atti dell'intervento "de quo";
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del Sito istituzionale dell'Ente.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
DOTT.SSA MARIA SALEMME

*Maria Salemmè*

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi  
Flegrei  
(Dott. Fabio Pagano)

Prenot. 53/2022

*Fabio Pagano*