

<b>QUADRO ECONOMICO - programmazione I.190 - CRYPTA ROMANA</b>		
<b>A.</b>	<b>SOMME a BASE D'APPALTO</b>	
A.1	importo dei lavori	€ 960.000,00
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.000,00
A.3	oneri per la manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	
	Importo lavoro a base di gara (A1 + A2 + A3+A4)	<b>€ 1.000.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1</b>	<b>Spese tecniche</b>	
a	Rilievi strumentali, indagini geologiche, geognostiche, strutturali, prospezioni archeologiche e altre analisi specifiche compreso opere complementari di bonifica	€ 75.000,00
b		
	<b>Sub Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 75.000,00</b>
	Progettazione, D.L., collaudo, spese tecniche	
c		
e	progettazione fattibilità ed esecutiva + coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 139.986,19
f	direzione lavori + contabilità	€ 53.659,13
	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 35.327,91
g		
h		
i		
l		
g	oneri verifica art.42 del dlgs. 36/2023	€ 19.783,63
h	collaudo statico	€ 8.656,06
i	collaudo amministrativo	€ 18.612,77
l		
	<b>Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 276.025,69</b>
<b>B.2</b>	<b>Allacciamenti</b>	
	alla rete di energia elettrica, alla rete telefonica, fognaria	
	<b>Sub Totale spese allacciamenti</b>	
<b>B.3</b>	<b>Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>	
	Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 67.820,27
	Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 13.096,33
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 5.731,44
	fondo incentiv.art. 5, allegato I.7 del D.lgs n.36/2023	€ 20.000,00
	oneri di scarica iva inclusa	€ 30.000,00
	<b>Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 136.648,04</b>
<b>B.4</b>	<b>IVA/oneri</b>	
	IVA su lavori	€ 211.200,00
	IVA su oneri sicurezza	€ 8.800,00
	IVA su spese tecniche (aliquota 22% su: oneri prof. + 4%)	€ 63.154,68
	IVA su indagini	€ 16.500,00
	contributo previdenziale (4%)	€ 11.041,03
	<b>Sub Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 310.695,71</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 1.798.369,44</b>

