



DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI”

Procedura negoziata ex art. 44 e 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Strategie, progetti e interventi per un Parco green. Miglioramento delle modalità di fruizione attraverso interventi per la sostenibilità”

CUP F73G21000960006 – CIG: B473621C14

IL DIRETTORE

VISTO

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il D.M. 9 febbraio 2024, rep. 51, recante “Modifiche al decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;
- il D.M. 9 febbraio 2024, rep. 52 recante “Modifiche al decreto ministeriale 29 gennaio 2020, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”;
- il D. M. 9 febbraio 2024, rep. 53, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e D.M. attuativi;
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell’Autonomia Speciale;
- il D.M. 21/02/2018 “Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;
- il D.P.C.M. n. 57 del 15/03/2024, “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm. ii;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto ancora applicabile;
- il D.lgs 36/2023 recante Codice dei Contratti Pubblici;
- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);



- il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);
- il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;
- il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" che individua quale Struttura Attuatrice dell'investimento "1.3 Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei", e, nello specifico, per i Musei, la Direzione Generale Musei attribuendone le relative funzioni;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.L. n. 121/2021 (*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*);
- il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

VISTA la Circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;

VISTA la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22 – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

VISTA la Circolare MEF RGS n. 34 del 17/10/22 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTA la Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative;

VISTA la Circolare MEF RGS n. 6 del 24/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

VISTA la Circolare MEF RGS n. 7 del 25/01/22 – Nuovo Sistema InIt. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni;

CONSIDERATI

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATO altresì che

- il Parco è soggetto attuatore del progetto “Strategie, progetti e interventi per un parco green. Miglioramento delle modalità di fruizione attraverso interventi per la sostenibilità” – CUP F73G21000960006 con assegnazione delle risorse stabilita con decreto del Segretario Generale n. 452 del 7 giugno 2022 ai Soggetti attuatori per ciascun progetto oggetto di finanziamento riportati nella corrispondente tabella (Allegato A);

- con nota prot. PA-FLEG n. 6329 del 23.09.2022 il Parco ha trasmesso il Disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso con DGS n. 452 del 07.06.22 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

- con nota prot. SG-PNNR 37988-P del 29.11.2022, acquisita agli atti del Parco con prot. PA – FLEG n. 8159 A del 01.12.2022, il Segretariato Generale trasmetteva la guida operativa e la documentazione richiesta per il principio del DNSH;

- con nota prot. DG-MU n. 1076-P del 16.01.2023, acquisita agli atti di questo Istituto con prot. PA-FLEG n. 260 del 16.01.2023, la Direzione Generale Musei trasmetteva il Decreto Direttoriale rep. 1240 del 31.10.2022 di approvazione del disciplinare d'obblighi tra il Parco archeologico dei Campi Flegrei e l'Amministrazione centrale, titolare dell'Intervento, individuata nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

PREMESSO

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa;

- che il Parco è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale cui afferiscono 26 siti, istituti, luoghi della cultura, immobili e/o complessi, così come assegnati dal DM 198 del 9/4/2016;
- che il Parco persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali, la tutela e la conservazione, la ricerca e lo studio, la promozione e la diffusione della cultura nonché la valorizzazione e la pubblica fruizione di tutti i suoi siti archeologici e le sue collezioni;
- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna ed ispira la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia;
- che con Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/2022, il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;

VISTI:

- la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce “equo” il compenso che risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- l'allegato I.13 richiamato dall'art. 41, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (il Decreto Parametri).

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi per l'attività di progettazione sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016;

CONSIDERATO che il Presidente dell'ANAC, con atto del 27 giugno 2023, in merito alle criticità evidenti al coordinamento tra la disciplina del cd. equo compenso e il Codice dei Contratti, ha segnalato la questione rimettendola alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il Presidente dell'ANAC, con successiva nota del 19 aprile 2024 indirizzata alla predetta Cabina di Regia, in merito alle citate “Problematiche applicative del nuovo codice dei contratti pubblici in materia di servizi di ingegneria e architettura”, alla luce dell'attuale quadro normativo, non sembra propendere per alcuna delle soluzioni interpretative prospettabili, ribadendovi, pertanto, la necessità di un intervento urgente del legislatore che consenta la corretta e uniforme applicazione della normativa sull'equo compenso;

CONSIDERATO che, pertanto, questa Stazione appaltante, in presenza di un quadro normativo poco chiaro - esercitando legittimamente la sua discrezionalità in coerenza con i principi che regolano l'evidenza pubblica,

come positivamente negli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei Contratti - procederà aderendo alle soluzioni ritenute più adeguate in materia e che, quindi, l'importo della progettazione è stato calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

RICHIAMATI

- il Programma Triennale OO.PP. e/o il programma delle acquisizioni di beni e servizi approvati con provvedimento di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2022;
- la delibera 8/2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva l'ultimo aggiornamento della Programmazione triennale opere pubbliche 2024-2026;
- il provvedimento di cui al Decreto Rep. 388 del 30.09.2024 di organizzazione e funzionamento del Parco archeologico dei Campi Flegrei redatto in conformità al D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm.ii;
- la nota prot. 788-P del 03.02.2023 di nomina dell'Arch. Maria Pia Cibelli in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di "*Strategie, progetti e interventi per un parco green. Miglioramento delle modalità di fruizione attraverso interventi per la sostenibilità*" – CUP F73G21000960006 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (M1c3) – Misura 1 "Patrimonio Culturale Per La Prossima Generazione" - Investimento 1.3 "Migliorare L'efficienza Energetica In Cinema, Teatri E Musei";
- il decreto Rep. 117 del 05.05.2023 con il quale il Parco, su proposta del RUP acquisita agli atti con prot. 2344-A del 12.04.2023, disponeva la costituzione del Gruppo di Lavoro interno l'Istituto con la nomina delle risorse interne per le funzioni di Direttore dei Lavori e di supporti per la fase di redazione del DIP, nonché per gli aspetti amministrativi inerenti le procedure di affidamento, contrattualistiche, contabili e di rendicontazione dell'intero procedimento;
- la richiesta di nulla osta per l'aggiornamento del cronoprogramma di attuazione fasi/attività di progetto e del cronoprogramma di spesa, giusto prot. PA-FLEG 9190-P del 30.11.2023, autorizzata dalla Direzione Generale con nota prot. 9606-A del 15.12.2023;
- la Determina rep. 208 del 04.12.2023 con la quale viene approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione e il Quadro Tecnico economico dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- la Determina a contrarre Rep. n. 212 del 14/12/2023, con la quale si disponeva, in riferimento all'oggetto del presente atto, di contrarre mediante Trattativa Diretta MEPA invitando a presentare offerta l'Operatore economico TECTON STUDIO ASSOCIATI S.R.L, C.F. 06458440630 P.IVA 03171851219, con sede legale in Via Monte Giberto n. 67- 00138, Roma (RM), ponendo a base d'asta l'importo di € 130.947,37 (centotrentamilanovecentoquarantasette/37) oltre oneri previdenziali ed IVA;
- la determina rep. 227 del 27.12.2023 di affidamento del servizio di progettazione del piano di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), comprensivo di rilievi, redazione del piano delle indagini ed esecuzione di analisi e studi conoscitivi propedeutici alla redazione del PFTE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione operativa e aggiornamento degli elaborati in fase di esecuzione all'Operatore Economico TECTON Studi associati S.r.l.;

- il verbale di avvio del servizio di progettazione del PFTE del 17.01.2024, acquisito agli atti di questo Istituto con prot. 509-A del 19.01.2024;
- il contratto rep. 8 del 16.02.2024 di stipula con l'operatore economico TECTON Studi associati S.r.l.;
- la nota prot. 3194-P del 24.04.2024 con cui il Parco, su proposta del Rup acquisita agli atti con prot. 2603-A del 03.04.2024, disponeva la nomina dell'arch. Eva Serpe in qualità di verificatore ai sensi dell'art. 42 del d. Lgs. 36/2023 e artt. 36-42 allegato I-7 del d. Lgs. 36/2023 in seguito alla procedura di interpello disposta (prot. 515-P del 22.01.2024);
- l'ulteriore richiesta di nulla osta alla modifica del cronoprogramma delle fasi di attuazione del procedimento, secondo le richieste a mezzo mail della superiore Direzione generale Musei, giusto prot. 5078-P del 27.06.2024, e successiva autorizzazione acquisita agli atti con prot. 5149-A del 28.06.2024;
- la nota prot. 3898-P del 21.05.2024, con la quale si disponeva il piano delle consegne del PFTE con il termine perentorio del 10.06.2024;
- il contratto rep. 51 del 23.07.2024 di stipula con l'operatore economico arch. Angela Giordano per il servizio di supporto al RUP per la supervisione, il coordinamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, la validazione del progetto e la supervisione e il coordinamento della DL e della CSE;

VISTA la determina rep. 157 del 25.10.2024 con la quale:

- veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico economica acquisito agli atti con prot. 7117-A del 25.09.2024, verificato con rapporto giusto prot. 7244-A del 30.09.2024 e validato con verbale del RUP acquisito agli atti con prot. 7388-A del 02.10.2024;
- veniva, altresì, approvato il quadro tecnico-economico come rimodulato a seguito di redazione del PFTE, il cui importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) risultava invariato;
- si dava mandato agli Uffici competenti di avviare l'istruttoria finalizzata all'indizione della gara di appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del d. Lgs. 36/2023 mediante piattaforma MePA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base d'asta la somma di € 1.108.286,40 (unmilione centottomiladuecentottantasei/40), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 93.225,66, per complessivi € 1.201.512,06 (unmilione duecentounomilacinquecentododici/06), oltre Iva;

TENUTO CONTO che i lavori di cui al PFTE prevedono l'introduzione di elementi tecnologici innovativi per il conseguimento dell'obiettivo di efficientamento energetico dei siti e luoghi di lavoro del Parco Archeologico dei Campi Flegrei oggetto di intervento;

VALUTATA quindi l'opportunità di procedere mediante appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del d. Lgs. 36/2023 in quanto:

- la contestuale interlocuzione in fase di progettazione esecutiva con l'esecutore dei lavori può promuovere il miglior esito delle attività per la puntuale individuazione delle componenti tecnologiche e accurata definizione dei particolari costruttivi in considerazione del delicato contesto monumentale di intervento;
- l'affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ottimizza la sequenza tra attività progettuali ed esecutive, ottenendo un unico centro di responsabilità, ciò anche in

considerazione dei tempi stringenti e non derogabili imposti dai provvedimenti che regolano la concessione dei finanziamenti;

TENUTO CONTO che il Parco in quanto beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni assunti e, dunque, appare quanto mai indispensabile procedere con l'avvio delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori, per favorire ulteriormente l'avanzamento delle attività, e il concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto del dettato normativo e del cronoprogramma nazionale per i finanziamenti di cui al PNNR;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 17 c. 1 del d. Lgs. n.36/2023 per l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 25 c. 2 del d. Lgs n. 36/2023 che stabilisce che le Stazioni Appaltanti devono utilizzare "Piattaforme di approvvigionamento digitale" per svolgere le procedure di affidamento secondo le regole dell'art. 26 del medesimo d. Lgs. 36/2023;

VISTA la delibera n. 7/2024 con la quale, a seguito di riunione tenutasi il 29.11.2024, il Consiglio di Amministrazione approva le procedure di affidamento a farsi delle gare di importo superiore a 500.000 euro, tra le quali la presente procedura;

VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per l'affidamento in oggetto;

RILEVATO pertanto di procedere ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera d) del d. Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo d. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 comma 2 del d. Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo in relazione ai criteri e ai punteggi indicati nel disciplinare di gara;

VISTO l'art.110 c. 1 del d. Lgs. n. 36/2023 che in merito alle offerte anomale dispone che "Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa";

VISTO il decreto rep. 460 del 20.11.2024, con il quale si approvava l'elenco aggiornato di cui all'avviso pubblico rep. 4618 del 13.06.2024 per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici esecutori di lavori pubblici per il conferimento di incarichi attraverso affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett.a) d.lgs.n.36/2023 di importo inferiore ad euro 150.000,00 ovvero per l'individuazione di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate senza bando ex art. 50 comma 1 lett.c) e d) di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del d.lgs. 36/2023;

ESAMINATO il detto elenco e selezionati gli Operatori economici da invitare sulla base delle categorie di qualificazione SOA dagli stessi possedute e qui di interesse;

RICHIAMATO l'art. 3 dell'allegato II.1 del d.lgs 36/2023 rubricato "elenchi di operatori economici";

ACQUISITE:

- la relazione del Rup con prot. 8732 del 18.11.2024 con la quale la stessa, per tutto quanto sinora esposto, propone di approvare gli atti di gara predisposti, l'elenco degli Operatori economici da invitare alla procedura di gara, così come individuati nella medesima proposta e di procedere all'indizione della procedura di gara di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023;
- la successiva nota del RUP, recante prot. 8860 del 22.11.2024, con la quale la stessa propone di rettificare la precedente proposta prot. 8732 del 18.11.2024, limitatamente ad alcuni punti, come di seguito elencati:
 - elenco degli Operatori economici da invitare ed in particolare la sostituzione di una delle Ditte individuate, non in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara;
 - previsione della facoltà di ricorrere all'estensione del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023;
 - prenotazione dell'importo relativo agli oneri previdenziali per il servizio di progettazione;

RICHIAMATA la nomina a Responsabile della Fase di affidamento alla dott.ssa Claudia Campanile recante prot. 8761 del 19.11.2024;

VISTO

- che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti
- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;
- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- il Decreto MIC DG-MU SERV I n. 214 del 18.03.2024 della Direzione Generale Musei che approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 (ns. prot. 2218 – A del 18.03.2024);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.255.994,37 (unmilione duecentocinquantaquattromilaneventonovecentonovantaquattro/37) oltre Iva così suddivisi:

- € 50.063,10 per il servizio di progettazione esecutiva oltre oneri previdenziali (4%) e Iva al 22%;
 - € 1.058.223,30 per lavori, oltre Iva al 10%;
 - € 93.225,66 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre Iva al 10%;
 - € 52.479,79 quale facoltà di avvalersi dell'aumento o della diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, comprensivi di eventuali oneri della sicurezza e oltre Iva al 10%;
- per un importo complessivo di € 1.387.841,69 che trova copertura a valere sul Capitolo—2.1.2.020 "PNRR / Efficientamento energetico" - Art. 2.02.03.06.001/X1 dell'Esercizio Finanziario Anno 2024;

DATO ATTO, con riferimento al presente Provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione;

Tutto ciò Premesso, Visto e Considerato

DISPONE

1. di approvare la proposta del Rup prot. 8732 del 18.11.2024, così come rettificata con successiva nota prot. 8860 del 22.11.2024;
2. di approvare, pertanto, la documentazione di gara di seguito elencata:
 - capitolato Speciale di Appalto;
 - Disciplinare di gara;
 - Schema di contratto;
 - Modelli autodichiarativi da allegare alla RDO MePA;
3. Di approvare l'elenco dei dieci Operatori economici da invitare a presentare offerta, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.1 attraverso l'elenco degli Operatori economici in dotazione del Parco e aggiornato con decreto. rep. 460 del 20.11.2024, sulla base delle categorie di qualificazione SOA dagli stessi indicate in sede di presentazione delle domande e che costituiscono elemento essenziale alla partecipazione alla presente procedura di gara, come di seguito:

1	[REDACTED]
2	[REDACTED]
3	[REDACTED]
4	[REDACTED]
5	[REDACTED]
6	[REDACTED]
7	[REDACTED]
8	[REDACTED]
9	[REDACTED]

10	
----	--

4. Di avviare la procedura di gara mediante RDO Evoluta MEPA per l'affidamento congiunto ai sensi dell'art. 44 del d. Lgs. 36/2023 del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio qualità/prezzo, ponendo a base d'asta la somma di € 1.108.286,40 (unmilione centottomiladuecentottantasei/40), oltre oneri previdenziali limitatamente al servizio di progettazione, per un importo di € 2.002,52, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 93.225,66, per complessivi € 1.203.514,58 (unmilione duecentounomilacinquecentododici/06), oltre IVA, come di seguito:
 - Servizio di progettazione esecutiva € 50.063,10 oltre oneri previdenziali ed Iva al 22%;
 - Importo lavori € 1.058.223,30di cui costo della manodopera pari a € 277.410,56 e ripartito nelle seguenti categorie di lavori
 - OG2 € 791.655,51 (74,81%)
 - OG11 € 266.567,79 (25,19%)Oltre Iva al 10%;
 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 93.225,66 oltre Iva al 10%;
5. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell'aumento o della diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, per un importo massimo di € 52.479,79, comprensivi di eventuali oneri per la sicurezza e oltre Iva al 10%, pari a circa il 5,01% dell'importo lavori, come da quadro economico approvato con determina rep. 157 del 25.10.2024;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.387.841,69 trova copertura sulle risorse di cui al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (M1c3) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” - Investimento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei”, sul capitolo 2.1.2.020 “PNRR / EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” art. 2.02.03.06.001/X1 del Bilancio di previsione 2024, di cui al quadro economico approvato con determina rep. 157 del 25.10.2024;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 58 del d. Lgs. 36/2023, l'appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento in quanto le attività affidate congiuntamente si riferiscono ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente interconnessi, la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto;
8. di dare atto che è ammesso il subappalto secondo le modalità e la disciplina dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, al fine di garantire una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, tenuto conto sia della natura vincolata dei luoghi di intervento che delle complessità e specificità insite nella fase di cantierizzazione;
9. di dare atto che è richiesta l'effettuazione del sopralluogo presso le aree e i siti di intervento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione del disciplinare, secondo il modello allegato sulla piattaforma, al fine di consentire una appropriata formulazione dell'offerta;
10. di dare atto che il **CUP è F73G21000960006** e il **CIG è: B473621C14**;



11. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
12. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e del D Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

cc

Visto Attestante la Copertura Finanziaria

Il Funzionario Amministrativo
Dr.ssa Maria Salemme

Maria Salemme

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei
Dr. Fabio Pagano

Det. prog. 144-2023

Prenot. 188-2024

