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CONTRATTO DI APPALTO 

AVENTE AD OGGETTO 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 – 
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Componente 3 
Cultura 4.0 (M1C3) Misura 1 “patrimonio culturale per la prossima 
generazione” Investimento 1.3 “migliorare l’efficienza energetica in 
cinema, teatri e musei”  

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 
36/2023 per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento 
denominato “Strategie, progetti e interventi per un Parco green. 
Miglioramento delle modalità di fruizione attraverso interventi per la 
sostenibilità” 
 

C.I.G.: B473621C14 

C.U.P.: F73G21000960006 

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 18, 

co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

L’anno _______ il giorno _______ del mese di ___________ 

 

TRA 

il Dott. ______, nato a _____ il ____, CF:______, domiciliato per la carica 

presso _______, in qualità di legale rappresentante dell’Amministrazione Parco 

archeologico dei Campi Flegrei, con sede presso il Rione Terra, Palazzo de 

Fraja – 80078 Pozzuoli (NA), Codice fiscale: 95234940633, che dichiara di 

intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Stazione 

Appaltante”); 
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E 

il Sig. _________________ nato a _____________ il ________, residente 

in______, via ______________________________, n. ____in qualità 

di________________________ dell’impresa _________________________ 

con sede legale in ___________, via_______________________________, n. 

____, Codice fiscale e Partita IVA _________, capitale sociale € 

_____________________, numero di iscrizione __________ nel Registro delle 

Imprese di ______________, che agisce [IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO] quale impresa appaltatrice in forma 

singola; [IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI IMPRESE/CONSORZIO ORDINARIO OVVERO IN CASO 

DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONE TRA IMPRESE CONSENTITE 

DALLA LEGGE], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e 

procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento 

temporaneo/consorzio di imprese costituito ai sensi degli articoli 65 e 68 del 

Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma per notaio 

_______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data 

_________________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

 

 
impresa__________________________________ con sede in 

___________________, via ________________________, ____ ; 

2 
impresa_______________________________________ con sede in 

___________________, via ________________________, ____ ; 

3 
impresa___________________________________ con sede in 

___________________, via ________________________, ____ ; 
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4 
impresa__________________________________ con sede in 

___________________, via ________________________, ____ ; 

(di seguito “Appaltatore”); 

(di seguito, congiuntamente “le Parti”). 

PREMESSO CHE 

a) L’intervento “Strategie, progetti e interventi per un Parco green. 

Miglioramento delle modalità di fruizione attraverso interventi per la 

sostenibilità”  è inserito, quale Investimento n. 1.3 (di seguito, 

“Investimento”), all’interno della Missione 1: “digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura” - Componente 3: – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 

“patrimonio culturale per la prossima generazione” - Investimento 1.3 

“migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei” del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato 

con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021; 

b) con nota prot. DG-MU n. 1076-P del 16.01.2023, acquisita agli atti di questo 

Istituto con prot. PA-FLEG n. 260 del 16.01.2023, la Direzione Generale 

Musei trasmetteva il Decreto Direttoriale rep. 1240 del 31.10.2022 di 

approvazione del disciplinare d’obblighi tra il Parco archeologico dei Campi 

Flegrei e l’Amministrazione centrale, titolare dell’Intervento, individuata nella 

Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura; 

c) la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla 

progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori necessari alla 

realizzazione dell’intervento è stata indetta da questa Stazione Appaltante – 

debitamente qualificata ai sensi dell’art 63 comma 2 del d.lgs. 36/2023 – 

secondo la procedura di cui agli artt. 44 e 50 comma 1 lett. d) del d.lgs. 

36/2023; 
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d) il presente appalto è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a 

valere sulle risorse del PNRR all’interno della Missione 1: “digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura” - Componente 3: – Cultura 4.0 (M1C3) 

– Misura 1 “patrimonio culturale per la prossima generazione” - Investimento 

1.3 “migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei”;  

e) La Stazione Appaltante, con nota prot. 788-P del 03.02.2023, ha provveduto 

alla nomina, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, dell’Arch. 

Maria Pia Cibelli quale Responsabile unico del progetto e con nota prot. 8761 

del19/11/2024 Stazione Appaltante, ha provveduto alla nomina del 

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento come previsto 

dall’articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti; 

f) con determina a contrarre n. __________ prot. _______del ___________ si 

è stabilito di procedere all’affidamento dell’Appalto mediante procedura di 

gara negoziata senza bando previa consultazione di n. 10 Operatori 

economici, individuati tramite elenchi di operatori economici in possesso 

della Stazione appaltante, in forza di avviso pubblico prot.n. 4618-P del 

13/06/2024, aggiornato con decreto rep.  413 del 15.10.2024, esperita ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 44 e 50 comma 1 lett. d) del d.lgs. 36/2023, 

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo;  

g) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione sulla Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di 

seguito “A.N.AC.”) e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante; 

h) all'esito della predetta procedura di gara, l'appaltatore è stato individuato 

quale primo nella graduatoria di gara; 

i) con provvedimento prot. n. ______ del __________ [COMPLETARE], la 
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Stazione Appaltante ha provveduto a disporre l’aggiudicazione in favore 

dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, 

previa verifica del possesso dei requisiti e, pertanto, è risultato aggiudicatario 

per la parte dei lavori ________ e per la progettazione esecutiva ______;   

j) la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a comunicare in data _____ 

[COMPLETARE] a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi 

dell’articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti; 

k) [EVENTUALE] con verbale sottoscritto in data __/__/_____ è stato disposto 

l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17 co. 8 oppure 

co. 9 del Codice dei Contratti e ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 76/2020; 

l)  In data_________ è stata acquisita l’informazione antimafia liberatoria ai 

sensi del D.Lgs. n. 159/2011, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di 

_____;  

OPPURE Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da 

parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di ____, dell’informazione 

antimafia, richiesta in data ___, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.Lgs. n. 

159/2011 e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie 

acquisite ai sensi dell’articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante 

consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia ovvero attraverso _____  (indicare altra eventuale banca dati 

utilizzata). Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti 

la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n.159, la Stazione Appaltante recede dal presente contratto, fatti salvi 

il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle 

spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità 
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conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dall'art. 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 

2014, n. 90, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa 

dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza 

o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

m) EVENTUALE In data _____ è pervenuta notifica di ricorso al Tar Napoli 

avverso il provvedimento di aggiudicazione promosso da _____ 

classificatosi in graduatoria al ______; 

n) l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo  53 comma 4 del Codice dei Contratti, ha 

costituito in data _______ con la compagnia _____________la garanzia 

definitiva secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, conforme allo 

schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 

settembre 2022, n. 193 recante: ”Regolamento contenente gli schemi tipo 

per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 

93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modificazioni”; 

o) l’Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui al successivo articolo 

11 del presente Contratto, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

di Appalto, dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente e ne ha 

consegnato l’originale alla Stazione Appaltante; 

p) in sede di offerta, l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel 

disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, 

nonché nel capitolato speciale di appalto e gli altri documenti posti a base di 

gara; 

q) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, 

conferire a ____________________ l’appalto avente ad oggetto la 
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progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori nell’ambito dell’intervento 

“Strategie, progetti e interventi per un Parco green. Miglioramento delle 

modalità di fruizione attraverso interventi per la sostenibilità” 

 TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue 

Articolo 1 – Premesse ed allegati. 

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le 

superiori premesse e la documentazione qui di seguito elencata: 

a) Disciplinare di gara corredato dei relativi Allegati; 

b) Capitolato Speciale di Appalto; 

c) Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto Ministeriale n. 145/2000, per 

gli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il Capitolato 

Speciale o non previsto da quest’ultimo; 

d) Progetto di fattibilità tecnico- economica completo di tutti i documenti 

tecnico-economici, elaborati grafici e cronoprogramma dei lavori, posti a 

base di gara; 

e) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

f) Domanda di partecipazione alla presente procedura di Gara di cui 

all’articolo 91, co. 2, del Codice dei Contratti; 

g) Offerta tecnica ed economica, comprensiva delle migliorie offerte 

dall’Operatore economico; 

h) Computo Metrico Estimativo; 

i) Piano di Sicurezza e Coordinamento (in seguito “PSC”); 

j) Piano Operativo della Sicurezza (in seguito “POS”); 

k) Polizze assicurative di cui al successivo articolo 14 del presente Contratto; 

l) Garanzia definitiva di cui al successivo articolo 13 del presente Contratto; 
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m) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici indicate in via 

esemplificativa nel Capitolato Speciale di Appalto; 

n) Dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari, contenenti gli estremi del 

conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, verso i quali verranno 

effettuati i pagamenti, di cui al successivo articolo 4; 

o) [EVENTUALE] Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese; 

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del 

presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso e sono 

depositati presso la Stazione Appaltante, ad eccezione di quanto materialmente 

allegato al presente Contratto.  

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore dovrà 

altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori (di seguito, “DL”), il POS e 

il Programma esecutivo dei Lavori e il PSS qualora ne ricorrano le condizioni; 

1.4 In ipotesi di contrasto e/o d’incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale 

l’interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione 

dell’Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Articolo 2 – Definizioni. 

2.1 Nell’ambito del presente Contratto, s’intendono richiamate le definizioni di 

cui all’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, cui si rimanda. 

Articolo 3 – Oggetto.  Luogo di esecuzione del Contratto. 

3.1 L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di progettazione 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento, sulla base del PFTE posto a base di gara, comprensivo degli 
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elaborati necessari per l’approvazione e la verifica ai sensi dell’art. 42 del d. 

Lgs. 36/2023, nonché, all’esito positivo della verifica e validazione da parte del 

RUP della fase di progettazione esecutiva di cui al punto precedente, 

l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 

Speciale d’Appalto (di seguito, “Capitolato”), con le caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo, con i relativi allegati, 

con riguardo anche ai particolari costruttivi, degli impianti tecnologici e relativi 

calcoli, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza, nell’ambito dell’intervento “Strategie, progetti e interventi per un 

Parco green. Miglioramento delle modalità di fruizione attraverso interventi per 

la sostenibilità”.  

Sono comprese eventuali indagini di approfondimento che i progettisti riterranno 

di loro utilità al fine di acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare la 

progettazione esecutiva in modo completo, relativamente a qualsiasi elemento 

utile e/o necessario per le scelte progettuali e le autorizzazioni. 

3.2 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, per l’importo di €_____ derivante dall’applicazione del ribasso d’asta di 

______ indicato dall’Appaltatore nella propria offerta, la progettazione esecutiva 

da realizzarsi sulla base del Progetto di fattibilità tecnico- economica e - all’esito 

dell’approvazione della stessa - la realizzazione dell’intervento in tutte le sue 

parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le 

prestazioni e le forniture complementari anche ove non espressamente indicate 

funzionali alla perfetta esecuzione dell’opera, in conformità al progetto 

esecutivo  approvato, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque 

denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed 
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Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificamente previste nel 

presente Contratto e nei documenti contrattuali. Il presente atto è soggetto, 

altresì, a tutte le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, per quanto 

vigente.  

L’Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta 

regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto 

delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel 

presente contratto e nel Capitolato. Sono altresì compresi, se recepiti dalla 

Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive 

contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, senza ulteriori oneri 

per la Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del contratto 

in conformità alle condizioni migliorative offerte dallo stesso Appaltatore in sede 

di gara nonché coerentemente al Programma Esecutivo Dettagliato e al 

progetto costruttivo esecutivo allegati al presente contratto. 

3.3 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’intervento in proprio, con 

organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere 

al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 

dalla disciplina di gara e dall’Offerta. 

L’eventuale svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto dell’appalto da 

parte di soggetti non qualificati o, comunque, non idonei secondo la valutazione 

della Stazione Appaltante, comporterà la risoluzione di diritto dello stesso 

contratto. Le opere e le forniture oggetto dell’appalto dovranno essere rese 

nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l’Appaltatore 

inoltre dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso 

fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle 
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prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai 

contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l’obbligo altresì di attenersi alle 

norme generali in materia di sicurezza. 

3.4  Gli interventi saranno realizzati all’interno dei siti del Parco archeologico dei 

Campi Flegrei, nei luoghi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 1 

comma 2 lett. C). 

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento. 

4.1 Il corrispettivo per l’Appalto, al netto dell’I.V.A., è pari a 

a) € ……………. (Euro ………………………/….) per progettazione 

esecutiva oltre Iva al 22%; 

b)  € ……………. (Euro ………………………/….) per lavori, di cui costi 

della manodopera pari ad €……. , individuati ai sensi dell’art 41 comma 

13 del d.lgs. 36/2023 e oltre Iva al 10%; 

c) € ……………. (Euro ………………………..…) quali costi della sicurezza 

(CS) non soggetti a ribasso d’asta oltre Iva al 10%; 

per un importo complessivo di € ……………. (………………………/….). 

4.2 Il corrispettivo, determinato “a misura”, si intende comprensivo di tutto 

quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola 

d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del CSA e di tutti i 

documenti contrattuali. 

4.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui 

al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività, 

per la compiuta esecuzione dell’Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e 
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regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento 

delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti 

competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o 

amministrativa necessaria. 

4.4. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi ulteriore compenso oltre quello 

previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che 

dovessero intervenire nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o 

revisioni di qualunque genere, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte 

che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 

ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire 

le prestazioni affidatagli, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 10, nonché a 

qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per 

qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Rimangono altresì a 

carico dell'appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni 

o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 

dall'esecuzione del contratto. 

4.5 Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le 

seguenti modalità: 

- La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale 

per i servizi tecnici, previa verifica, validazione e approvazione del progetto 

esecutivo, in conformità all’art. 31 del CSA. Ai sensi dell’art 33 dell’allegato II.14 

del d.lgs. 36/2023, non sarà riconosciuta alcuna anticipazione; 

- mediante l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL), secondo le 

modalità, i termini e le condizioni disciplinati dall’articolo 32 del Capitolato 

Speciale di Appalto e nel rispetto dell’articolo 125 del Codice dei Contratti, 

contabilizzati ai sensi del Capo V del Capitolato Speciale di Appalto, come 
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risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di Avanzamento dei Lavori di 

cui all’articolo 12, co. 1, lettere c) e d), dell’All. II.14 al Codice dei Contratti, ogni 

qualvolta il suo credito come derivante dall’offerta e al netto delle prescritte 

ritenute, raggiunga euro 300.000,00; 

- il pagamento a saldo avverrà secondo quanto stabilito dall’art 33 del CSA. 

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata 

dei lavori; tuttavia trova applicazione la clausola di revisione dei prezzi al 

ricorrere delle circostanze disciplinate dall’articolo 10 del presente Contratto. 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall'appaltatore. 

4.6 L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

L. n. 136/2010. 

4.7 L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso 

subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/ 

2010. 

4.8 I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente 

bancario/postale che l’Appaltatore ha indicato ai sensi dell’articolo 3, commi 8 

e 9, di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

[EVENTUALE] Laddove la progettazione sia eseguita da progettisti non 

dipendenti dell’Appaltatore, ma indicati ai fini dell’esecuzione del contratto, il 

pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente, ai sensi dell’articolo 44 

comma 6, del Codice dei Contratti, a favore dei Progettisti Indicati previa 

emissione di regolare fattura.  Si rappresenta che quanto previsto ai sensi 
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dell’articolo 3, commi 8 e 9, della L. n. 136/2010 ha carattere di obbligatorietà. 

In mancanza di tale adempimento, il presente atto è da considerarsi nullo.  

4.9 Ai sensi dell’articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei 

termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto una somma, a titolo di 

anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale relativo ai 

lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia, da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

[EVENTUALE, IN CASO DI RTI] 

4.10 In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate - Principio di diritto 

n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad un RTI, si 

specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi 

pagamenti della Stazione Appaltante debbano avvenire pro quota di 

partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, 

poiché ciascuno conserva  la  propria  autonomia  ai  fini della gestione,  degli  

adempimenti  fiscali  e  degli  oneri  sociali, ai sensi anche dell’art. 68 comma 8 

del Codice dei contratti. I pagamenti, pertanto, saranno effettuati dalla Stazione 

appaltante in favore delle singole imprese componenti il Raggruppamento, 

ciascuna in ragione delle proprie quote, come previsto nell’atto costitutivo 

dell’RTI. Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di 

cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

4.11 Ai sensi dell’art. 120, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante 

potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, 

rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di 

contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza 
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che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 

 

Articolo 5 – Fatturazione  

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico 

entro il termine di 30 giorni, decorrente dall’emissione del mandato di 

pagamento da parte della Stazione Appaltante, attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA 

Z1SL2W. 

2. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione del 

meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto 

dall’articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

4. Le fatture dovranno essere intestate al Parco archeologico dei Campi 

Flegrei, Codice Fiscale: 95234940633 e, corredate dagli estremi del Contratto 

(numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la 

seguente dicitura “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E 

CULTURA – COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) MISURA 1 

“PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” 

INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA IN 

CINEMA, TEATRI E MUSEI” e il CUP e il CIG in epigrafe. 

Trattandosi di appalto finanziato con fondi europei, il pagamento delle fatture è 

subordinato agli adempimenti previsti in attuazione del disciplinare d’obblighi 

sottoscritto tra il superiore Ministero e il Beneficiario, nel rispetto delle normative 

europee relative al PNRR. 

Il pagamento è subordinato all’acquisizione del Durc e alle altre prescrizioni 

previste dal comma 9 dell’art. 34 del CSA. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni 

di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 comportano l'applicazione 

delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge. La Stazione appaltante avrà 

il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 del 

Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 

9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Trova applicazione l’art. 34 del CSA. 

l pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti 

corrente di seguito indicati, intestati all’appaltatore e dedicati, in via non 

esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: 

______________________________________________________________ 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’appaltatore dichiara 

che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

______________________________________________________________. 

Art. 6 Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni.  

6.1 L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

6.2 La durata dell’appalto comprendente progettazione esecutiva e lavori è di 

240 giorni (duecentoquaranta giorni) naturali, come di seguito suddivisi: 

-  30 giorni naturali e consecutivi, a partire dal verbale di consegna del servizio 

a seguito della sottoscrizione del contratto, o in caso di avvio anticipato del 

servizio sotto riserva di legge, secondo le modalità indicate nel Capitolato, per 

la consegna della progettazione esecutiva; 

-  210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
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dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 3, dell’Allegato II.14, per la ultimazione dei 

lavori.   

In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei 

cantieri. 

L’esecuzione dell’appalto dovrà avvenire nel pieno rispetto del 

cronoprogramma e del programma esecutivo dei lavori, che l’Appaltatore dovrà 

redigere e produrre alla Stazione appaltante entro trenta giorni dalla stipula del 

presente contratto secondo le modalità previste dall’art 24 del Capitolato e che 

diventerà parte integrante dello stesso. I termini indicati tengono conto delle 

eventuali migliorie presentate dall'appaltatore in sede di offerta. 

6.3 Il mancato rispetto dei termini di cui alle precedenti clausole determinerà 

l’applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto all’articolo 

23, che non potranno eccedere l’importo del 20% (venti per cento) del 

corrispettivo complessivamente pattuito per il presente appalto. 

6.4 Ferma restando l’applicazione delle penali ut supra previste, la Stazione 

Appaltante potrà, comunque, richiedere la risoluzione del presente Contratto 

per grave e/o reiterato inadempimento, fatto salvo il pagamento per i maggiori 

danni, secondo quanto prescritto dall’art. 122 del d.lgs 36/2023 e dall’art. 57 del 

CSA. 

6.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante 

potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo.  

6.6 L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 

i lavori nel termine stabilito, può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità 

e i tempi di cui all’articolo 21 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

6.7 La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 121 del Codice dei Contratti, 

può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dall’articolo 22 
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del Capitolato Speciale d’Appalto. 

6.8 Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine 

indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 

determinato secondo le modalità indicate dall’articolo 23 del Capitolato Speciale 

di Appalto. 

 

Articolo 7 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi. 

7.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è 

responsabile, verso la Stazione Appaltante, dell’esecuzione dell’Appalto a 

regola d’arte. A tal fine, è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso 

d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o 

verifiche tecniche.  

7.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, 

rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché le 

prestazioni siano eseguite nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme 

tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà le 

attività entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, anche per il tramite 

del Direttore del Lavori. 

7.3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le 

perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano 

imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi 

subfornitori.  

7.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni 

diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dell’intera prestazione 

e dall’esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni 

conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati 
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dai cantieri. 

7.5 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione 

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o da 

soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o 

subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso 

con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie 

derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da 

ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 

dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, 

regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni 

caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 

7.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le 

prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto 

dal Capitolato Speciale d’Appalto e da tutte le norme tecniche da esso 

richiamate. 

7.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o 

secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel 

pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico 

dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola 

comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del codice civile. 

7.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro 

elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore 

dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte 

le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, 
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lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

7.9 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle 

clausole 7.7 e 7.8 che precedono, all’interno dei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’Appalto. 

7.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con 

ogni altro soggetto interessato all’esecuzione dell’intervento apposite clausole 

che prevedano: i) l’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 119, co. 6, del 

Codice dei Contratti; ii) l’esecuzione dei pagamenti dei corrispettivi 

subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento 

medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento 

all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e 

dell’imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle 

prestazioni svolte nell’ambito del presente appalto. 

7.11 [EVENTUALE NEL CASO IN CUI L’OPERATORE OCCUPI OLTRE 50 

DIPENDENTI] L’Appaltatore è tenuto all’osservanza dell’obbligo di redazione 

del rapporto sulla situazione del personale di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 11 

aprile 2006, n. 198. A tal fine, ha prodotto, al momento della presentazione  della  

domanda  di  partecipazione  o dell'offerta, copia dell’ultimo rapporto  redatto,  

con  attestazione della  sua  conformità  a  quello  trasmesso   alle   

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  

di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di 

inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo articolo 46, con 

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali  

aziendali  e   alla   consigliera  e   al consigliere regionale di parità. 
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7.12 [EVENTUALE] Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del 

presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e 

non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare 

alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la 

relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la “relazione di 

genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 

altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale 

di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

7.13 [EVENTUALE] Gli operatori economici di cui al punto precedente sono, 

altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla 

stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla 

medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico 

nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La 

relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali 

aziendali.  

7.14 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto 

del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli 

obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 
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17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico, 

secondo quanto disposto dall’art. 18 comma 4 lett. d) del regolamento UE 

2021/241.  

7.15 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del 

presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la 

promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, 

del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, nel caso in cui per lo 

svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, 

sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad 

assicurare che una quota pari almeno al 30% ( trenta percento) e al 30% (trenta 

percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) 

all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età 

inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).  

7.16 Per la violazione dei predetti obblighi disciplinati dall’art. 47 commi 3, 3-bis 

e 4 del D.L. 77/2021, ai sensi dell’art 47 comma 6 del medesimo decreto legge, 

saranno applicate le penali di cui all’articolo 6 del presente Contratto. La 

violazione di cui al comma 3 del detto art. 47, di cui al punto 7.12 del presente 

Contratto, comporta altresì, l’impossibilità per l’Operatore economico di 

partecipare, sia in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per 

un periodo di mesi dodici, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli 

investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al comma 

1 del medesimo articolo. 

7.17 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che 

possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto 

previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi 
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dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario 

(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, 

in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 

corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente 

assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile 

adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per 

assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

7.18 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il 

conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi con la 

produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e 

disciplinato e recepito nel presente Contratto mediante il Capitolato a corredo. 

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi 

competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del 

PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.  

 

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 

8.1 L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti 

tutte le disposizioni, emesse dalla Stazione Appaltante, di ordine interno, 

attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.  

8.2 L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, nell’esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del 

presente Contratto, l’integrale trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si svolgono i lavori. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano 
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l’Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non abbia aderito alle associazioni 

che hanno stipulato i citati contratti collettivi nazionali e territoriali oppure abbia 

receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti 

assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite DURC, 

si procederà come specificato e regolato dall’articolo 11, co. 6, del d.lgs. 

36/2023. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 

specificato dalla disposizione da ultimo citata.  

8.3. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior 

favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

8.4 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel CSA. 

 

Articolo 9 (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto) 

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione appaltante si 

riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le 

disposizioni contenute nel presente contratto, nei documenti contrattuali 

allegati, nonché del Capitolato speciale. L'appaltatore, pertanto, si obbliga a 

prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle 

suddette verifiche e controlli da parte della Stazione appaltante. Qualora, a 

seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 

conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia 

di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento 

dell'eventuale maggior danno, l'appaltatore deve provvedere ad eliminare le 

disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il 

termine a tal fine indicato dalla Stazione appaltante, pena in difetto 

l'applicazione delle penali previste nel Capitolato speciale. I controlli e le 
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verifiche effettuati dalla Stazione appaltante, pur con esito positivo, non liberano 

l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente 

contratto. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante 

tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali 

alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per 

effetto del presente contratto. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta 

ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle 

prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dalla D.L. a seguito 

della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati dal 

CSA. 

Articolo 10 (Divieto di modifiche dell’appaltatore e varianti della Stazione 

appaltante – Clausola revisione prezzi) 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta 

dall’appaltatore se non preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante 

e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e 

comporteranno, da parte dell’appaltatore, la rimessa in pristino della situazione 

preesistente. Sono ammesse variazioni e modifiche al contratto ai sensi 

dell’articolo 120 del Codice dei contratti secondo quanto previsto dall’articolo 42 

del Capitolato Speciale. Con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore accetta 

di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute 

opportune dalla Stazione appaltante purché non mutino sostanzialmente la 

natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico 

dell’esecutore maggiori oneri. Durante il periodo di efficacia del contratto, le 

modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e 

con le modalità previste dal presente atto e dal Capitolato speciale, in ossequio 

a quanto previsto all’articolo 120 del d.lgs. 36/2023. E’ ammessa la revisione 
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dei prezzi secondo le modalità e nella misura di cui all’art. 60 del Codice degli 

appalti e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

 

Articolo 11 – Certificato di Collaudo 

11.1 Ai sensi dell’articolo 116, co. 2, del d.lgs. 36/2023, si darà seguito alla 

verifica del Contratto mediante emissione di certificato di collaudo; il certificato 

sarà redatto dall’organo di collaudo nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi 

dell’articolo 15 dell’All. II.14 al Codice dei Contratti entro il termine di 6 (sei) mesi 

dall’ultimazione dei lavori nel rispetto dell’articolo 116, co. 2, del Codice dei 

Contratti per lavori non rientranti nella fattispecie dell’articolo 28, co. 1, lett. b), 

dell’All. II.14 al Codice dei Contratti. 

11.2. Il certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua 

emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 (due) mesi oltre 

predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

11.3 L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà 

della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate ai sensi dell’articolo 61 del Capitolato speciale di Appalto. 

11.4 Per la redazione del suddetto certificato trova applicazione la disciplina 

prevista dall’ articolo 116 del Codice dei Contratti e gli articoli da 13 a 30 dell’All. 

II.14 al Codice dei Contratti, nonché quanto previsto dall’articolo 60 del 

Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Articolo 12 – Subappalto. 

OPZIONE 1: 12.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non voler fare 
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ricorso al subappalto dei lavori. 

OPZIONE 2: 12.1 L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 119, co. 4, del Codice dei 

Contratti, in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti 

lavorazioni:  

12.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione 

della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 119 del Codice dei Contratti, 

alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

12.3 Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori previsti 

dall’articolo 52 del Capitolato Speciale di Appalto e dal successivo punto 12.4, 

la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 

Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 

favore dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla 

documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in 

tema di regolarità fiscale, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 

effettuate. 

12.4 In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione 

di cui all’articolo 119, co. 11, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore 

o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso in caso 

di inadempimento da parte dell’Appaltatore, ovvero su richiesta del 

subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante 

provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 

l’importo dei lavori da loro eseguiti; in  questo caso, l’Appaltatore è obbligato a 

trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 
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(venti) giorni dall’emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, una 

comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, 

specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

12.5 Ai sensi dell’articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, 

per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 

avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi 

contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 

coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le 

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale 

del contraente principale. 

12.6. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), 

dell’articolo 119 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è liberato dalla 

responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi. 

12.7 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capo 10 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

12.8 Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e 

a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi 

incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare 

un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” 

(DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai 

principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, 

trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i 

dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 

all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al 

conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al 

precedente articolo 7, [EVENTUALE, SE L’OPERATORE ECONOMICO 

OCCUPA UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 50] nonché l’obbligo 

di cui all’articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.  

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del 

presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle 

disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici 

finanziati con le risorse PNRR. 

 

Articolo 13 – Garanzia definitiva. Fideiussioni a garanzia 

dell’anticipazione e a garanzia del saldo. 

13.1 Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 53, co. 4, secondo 

periodo, e 117, co. 1 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore per la sottoscrizione 

del contratto ha prestato una polizza fideiussoria a titolo di garanzia, 

denominata garanzia definitiva, per un importo pari al 5% (cinque per cento) 

dell’importo contrattuale. La polizza è stipulata con 

_________________________ Polizza n° _____________.con durata fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità 
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o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 

12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La fideiussione, svincolabile a prima 

richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente 

ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà 

progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. 

L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione 

del collaudo secondo le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 

13.2 L’Appaltatore si impegna a prestare, altresì, la garanzia di cui all’articolo 

125, co. 1, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 117, co. 9, del 

medesimo Codice dei Contratti. 

13.3 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capo 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Articolo 14 – Polizze assicurative. 

14.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117, co. 10 e, del Codice dei Contratti, 

l’Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze assicurative, le quali sono state 

costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nell’articolo 41 

del Capitolato Speciale di Appalto: 

a) polizza «Contractors All Risks» (C.A.R.), così distinta: 

Partita 1) - per le opere oggetto del contratto: il rimborso dei costi e delle 

spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o 

totalmente le opere assicurate con massimale di copertura pari € _______ 

(Euro _______/00); 

Partita 2) - per le opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti 

verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, con 

massimale di copertura pari ad € _______ (Euro _______/00); 
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Partita 3) - per demolizioni e sgomberi: il rimborso delle spese necessarie 

per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata 

disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro 

indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere 

assicurate, con un massimale di copertura pari € _______ (Euro 

_______/00).  La polizza è stipulata con _________________________ 

Polizza n° _____________ con decorrenza dalla data di consegna dei lavori 

_____________ fino alla emissione del certificato di collaudo. 

b) polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, con un 

massimale pari ad € _______ (Euro _______/00). La polizza è stipulata con 

_________________________ Polizza n° _____________ con decorrenza 

dalla data di consegna dei lavori _____________ fino alla emissione del 

certificato di collaudo. 

14.2 Per quanto non previsto nel presente articolo, si farà riferimento alla 

disciplina dell’articolo 117, co. 10 del Codice dei Contratti e dell’articolo 41 del 

Capitolato Speciale di Appalto, che si intendono integralmente richiamati. 

 

Articolo 15 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

15.1 Ai sensi dell’articolo 119 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del 

contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

15.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti e della Legge 21 febbraio 

1991,n. 52. 

 

Articolo 16 – Recesso. 

16.1 Fermo restando quanto espressamente previsto dal successivo comma 
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16.2, la Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza 

necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in 

qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi, da comunicarsi all’Appaltatore mediante comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica certificata, eletto come domicilio digitale, il tutto 

in conformità all’articolo 123 del Codice dei Contratti.  

16.2 Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della 

Stazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei materiali esistenti 

in magazzino secondo quanto previsto dall’articolo 123, co. 3, del Codice dei 

Contratti, nonché al pagamento di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) 

del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L’Appaltatore 

rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

16.3 La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal 

Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, 

senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all’Appaltatore in caso si 

verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante 

il Contratto. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, 

l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 

correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 

eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto 

dall’articolo 1671 c.c.. 

16.4 Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta 

causa di cui al precedente comma 16.3, l’Appaltatore dovrà̀ cessare le 
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prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno 

alcuno alla Stazione Appaltante. 

16.5. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante 

comunicazione all’indirizzo PEC, indirizzata al domicilio digitale eletto indicato 

nell’articolo 21 che segue. 

 

Articolo 17 – Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive 

espresse. 

17.1 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei 

seguenti casi: 

a) qualora l’Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall’articolo 94, 

co. 5, lett. d), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di liquidazione 

giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo ovvero qualora sia 

pendente procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) ai sensi dell’articolo 122, co. 1, lett. c) del Codice dei Contratti, se nei confronti 

di taluno dei soggetti indicati dall’articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti è 

intervenuto provvedimento di condanna passato in giudicato per i reati di cui al 

comma 1 del medesimo articolo 94; 

d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente 

Contratto e di quanto al riguardo previsto nel CSA; 

e) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

h) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 7.7 del presente 
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Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse 

e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto; 

i) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato 

Speciale di Appalto, ove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 

1456 del Codice Civile; 

l) ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore, di un suo avente causa o dei 

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni 

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia 

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di 

cui. A tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante, 

per il tramite della Centrale di Committenza, della volontà di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, potrà 

valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’articolo 32 del 

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 

11 agosto 2014, n. 114; 

m) ai sensi dell’articolo 122, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei 

confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle 

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. 

17.2 La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto 

mediante dichiarazione unilaterale della Stazione Appaltante, da effettuarsi 

mediante comunicazione recettizia al domicilio digitale eletto tramite posta 

elettronica certificata – PEC.  

17.3 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori 
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verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto 

sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione 

Appaltante. 

17.4 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 

1453 del Codice Civile, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla 

diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con 

preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o 

anche mediante posta elettronica certificata, anche ai sensi dell’articolo 122 del 

Codice dei Contratti, nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

c) non rispondenza dei beni o materiali forniti alle specifiche di Contratto e allo 

scopo dell’Opera; 

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 

e) sospensione dei lavori non autorizzata o mancata ripresa degli stessi da 

parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

f) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo; 

g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale 

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure 

del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del 

D.Lgs. n. 81 del 2008; 

h) contestazione e applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, 
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per un importo superiore al 20% dell’importo contrattuale; 

i) gravi violazioni di legge; 

j) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso 

Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività 

oggetto dell’Appalto; 

k) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato 

Speciale di Appalto e dal presente Contratto. 

17.5 In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, 

all’escussione della fideiussione di cui al precedente articolo 13, nonché 

tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente 

svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti 

all’inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della 

gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.  

17.6 L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

17.7 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nell’articolo 57 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 18 (Esecuzione in danno) 

È facoltà della Stazione appaltante, nel caso in cui l'appaltatore, un 

subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire 

anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad 

altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto 

omesso dall'appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati 

i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del 

contratto, sia ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'art. 1456 

del Codice Civile, la Stazione appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi 

l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività 
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oggetto del presente contratto. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del Codice 

dei Contratti, la Stazione appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno 

della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori. Nei 

suddetti casi, la Stazione appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento 

delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno 

che l'appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le 

opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non 

esime l'appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo 

stesso può incorrere a norma di legge. 

 

Articolo 19 – Riservatezza e proprietà dei documenti. 

19.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i 

disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative 

all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione 

dell’Appalto. E’ fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare informazioni e notizie 

relative all’esecuzione dell’Appalto, senza la previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio 

personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure 

e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni 

siano pienamente rispettati.  

19.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante 

all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, 

rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere 

restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. In 

particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno 
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comunque validità per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, 

per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale. 

19.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella 

titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione 

e sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti 

all’esito delle attività di progettazione, indagine, nonché di tutto quanto 

realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in 

occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.  

19.4 Quanto realizzato in esecuzione del presente Contratto diviene di proprietà 

esclusiva della Stazione Appaltante. 

19.5 Parimenti restano di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le 

tecniche nonché le scoperte relative all’elaborazione dei dati sviluppati in 

esecuzione del Contratto. 

19.6 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed 

esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per 

effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi 

varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti 

necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni 

di sorta. 

19.7 L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento 

in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti 

che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, 

abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, 

per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e 

commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 

19.8 L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi 
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o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, 

di autore e in genere di privativa altrui. L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna 

a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse 

essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale 

vantati sui materiali, sugli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali 

e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché 

per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere 

dell’ingegno. 

19.9 L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante 

copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata 

dall’Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento 

di detti diritti d’uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a 

sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l’uso illimitato. Pertanto, 

la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, il 

trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque 

lo sfruttamento di detti beni ed elaborati. 

19.10 L’Appaltatore deve altresì provvedere, senza alcun onere a carico della 

Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di 

conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in 

autonomia delle prestazioni realizzati. 

19.11 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei 

paragrafi che precedono, all’interno dei contratti sottoscritti con subcontraenti, 

subfornitori, subappaltatori o comunque con ogni altro soggetto interessato 

all’intervento oggetto dell’Appalto. 

 

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali. 
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20.1 Le parti, previa informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 

del GDPR 679/2016, con la firma del presente contratto, prestano il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche 

in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e 

correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio, al 

fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al 

presente contratto. 

20.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni 

qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, 

ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici 

o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

norme di sicurezza. 

20.3 La Stazione Appaltante, relativamente alle attività che deriveranno dal 

presente Contratto, è Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver 

preso visione ed accettato l’informativa in materia di protezione dei dati 

personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

rilasciata dal Titolare del trattamento. 

20.4 Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel 

corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto gli stessi 

saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.  

20.5 La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, individua 

l’Appaltatore quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del 

GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal presente 

Contratto, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico 
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“Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento” allegato al presente 

Contratto [INSERIRE L’ALLEGATO 1.A].  La sottoscrizione del Contratto da 

parte dell’Appaltatore equivale anche ad accettazione della nomina. 

Articolo 21 – Elezione di domicilio. 

21.1 L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di 

eleggere domicilio legale ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti, al 

seguente indirizzo PEC: _______.  

22.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che 

riguardano l’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne 

costituiscono oggetto. 

Articolo 23 (Modifiche assetti proprietari) 

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa 

e negli organismi tecnici ed amministrativi. 

Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a comunicare alla 

Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed 

eventualmente le relative modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale 

del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il presente contratto verrà 

risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 

legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.  
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Articolo 25 (Codice etico) 

L'appaltatore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in 

assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi 

contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con 

DPR 16 aprile 2013 n. 62, che l'appaltatore stesso dichiara di ben conoscere e 

accettare ed integralmente. 

Articolo 26 – Foro esclusivo. 

Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al o in dipendenza dal 

Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria 

del Foro di Napoli. 

Articolo 27 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

27.1 Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti sono a totale 

carico dell’Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente 

Contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

Stazione Appaltante. 

27.2 Il presente Contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto; l’I.V.A. 

è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale di Appalto e 

nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 28 – Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata 

disposta o inibita la stipulazione del contratto 

[EVENTUALE] Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto 

viene sottoscritto in pendenza del giudizio instaurato dinanzi a ______(R.G. n. 

1926/2024). In caso di decisioni da cui conseguisse annullamento /inefficacia 
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del presente contratto, l’appaltatore, con la sottoscrizione del presente 

contratto, espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo 

definitivo a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere 

risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed 

impregiudicati i diritti dell’appaltatore all’impugnativa dei provvedimenti giudiziali 

e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di 

cui sopra. 

Art. 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici. 

Art. 30 - Allegati al Contratto 

1. Fa parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegata al 

medesimo, ma custodita agli atti della Stazione Appaltante, la documentazione 

tutta posta a base di gara. 

2. E’ accluso altresì al presente Contratto l’ Allegato 1.A in tema di trattamento 

dei dati personali. 

3. Le parti dichiarano espressamente di conoscere sia i documenti di gara sia i 

documenti acclusi al presente Contratto. 

Il presente atto è dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà dalle parti. 

Dopo di che il presente Contratto, stipulato in modalità elettronica ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che si compone di n. ___ pagine 

dattiloscritte per intero oltre quanto alla presente pagina, senza le intestazioni 

dei sottoscrittori e la formula per l’approvazione espressa delle clausole 

onerose, viene sottoscritto con forma digitale dalle parti contraenti con le 

seguenti modalità: 
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Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con 

firma digitale da ciascuna delle Parti. 

______________________,  

Documento sottoscritto con firma digitale da ___________ ai sensi del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

__________________ 

Documento sottoscritto con firma digitale da ________ ai sensi del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore 

dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto 

delle prescrizioni di cui agli articoli che seguono, avendo a tal fine apposto una 

seconda firma digitale sul presente documento: 

Articolo 3 – Oggetto.  Luogo di Esecuzione del Contratto. 

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento. 

Articolo 6 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni. 

Articolo 7 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi. 

Articolo 13 – Garanzia definitiva.  Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e a 

garanzia del saldo. 

Articolo 14 – Polizze Assicurative 

Articolo 12 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

Articolo 16 – Recesso.  

Articolo 17 – Condizione risolutiva. Risoluzione. Clausole risolutive espresse. 

Articolo 18 – Esecuzione in danno. 
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Articolo 19 – Riservatezza e proprietà dei documenti. 

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali. 

Articolo 21 – Elezione di domicilio. 

Articolo 26 – Foro esclusivo. 

Articolo 27 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

Articolo 28 - Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata 

disposta o inibita la stipulazione del contratto. 

Documento sottoscritto con firma digitale da ___________ ai sensi del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

 

Si allega: 

1) Documento contenente le misure di sicurezza adottate dall’Appaltatore ai fini 

del rispetto della normativa sulla Privacy; 

2) [INSERIRE L’ALLEGATO 1.A OPPURE L’ALLEGATO 1.B A SECONDA 

DEI CASI PREVISTI DALL’ARTICOLO 16] 
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