



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

MIBAC-PA-FLEGG
REP. Determinazione
24060018/17

Risposta a nota n. _____ del _____
Rif. Prot. n. _____ del _____
Classifica:
All. n. _____

Comunicazione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. del 07/03/2005 n. 82 NON SEGUE ORIGINALE

**PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 – ASSE 1, OBIETTIVO TEMATICO 06, OBIETTIVO SPECIFICO 6.c.1, AZIONE 6.c.1.B - "Cuma – Una nuova fruizione del Parco archeologico – servizi e forniture per la fruizione" - Azione 6c1.b - CUP F87H16000390006
DETERMINA A CONTRARRE**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- Con Circolare n. 28 del 2 ottobre 2015 l'AdG del PON Cultura e Sviluppo invitava le strutture periferiche del MIBACT a presentare proposte progettuali da finanziare nell'ambito del PON Cultura e Sviluppo 2014 - 2020;
- In data 12/02/2016 il Segretariato Regionale per la Campania trasmetteva all'AdG le schede progettuali proposte dalla Soprintendenza Archeologia della Campania per la candidatura di complessivi sette interventi, di cui sei ricadenti nell'area dei Campi Flegrei;
- L'AdG del PON Cultura e Sviluppo, con proprio decreto rep n. 6 del 04/02/2016, registrato alla Corte dei conti il 21/04/2016, ha reso noto l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, tra cui per l'Azione 6c1.b:

ATTRATTORE	TITOLO	IMPORTO
PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA	CUMA: UNA NUOVA FRUIZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO - SERVIZI E FORNITURE PER LA FRUIZIONE	C 398.800,00

- Con Disposizione n. 0004839 MIBACT- SR- CAM DIRCAM del 20/05/2016 il Segretariato Regionale per la Campania, nella qualità di Stazione Appaltante, ha nominato RUP dell'intervento Cuma: Una nuova fruizione del parco archeologico, la dott.ssa Adele Campanelli;
- In data 29/07/2016, la dott.ssa Adele Campanelli già Direttore *ad interim* del Parco ha sottoscritto i Disciplinari regolanti i rapporti tra l'Autorità di Gestione e il beneficiario Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
- Con Decreto DG-MU rep n. 137 del 01/02/2018 al dr Paolo Giulierini è stato affidato l'incarico di Direttore *ad interim* del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, subentrando alla Dr.ssa Campanelli collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età, tra l'altro, anche relativamente alle funzioni e alle responsabilità derivanti dai Disciplinari già sottoscritti con l'AdG del PON Cultura e Sviluppo e sopra richiamati;

RICHIAMATO il Progetto esecutivo "Parco Archeologico dei Campi Flegrei _ Servizi e forniture per la promozione e la fruizione" comprendente gli interventi: *Baia fra Terra e Mare; intervento di recupero e valorizzazione dell'area archeologica delle Terme e del Parco Sommerso; Cuma. Una nuova fruizione del Parco Archeologico e Anfiteatro Flavio – interventi di miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione*, approvato con la disposizione acquisita al protocollo dell'Ente n. E-112 del 22/12/2017 e trasmesso in pari data all'AdG;



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

CONSIDERATO che, anche a seguito di interlocuzione con l'AdG, ai fini della coerenza con la scheda di intervento ammessa a finanziamento e per favorire l'AdG nel processo di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti, fatti salvi i contenuti del Progetto esecutivo approvato per garantire l'unitarietà di immagine da conferire all'insieme degli strumenti e delle azioni di comunicazione e promozione da realizzare per i singoli Siti e a favore del Parco nel suo insieme, risulta opportuno prevedere Quadri tecnico-economici distinti e riferiti a ciascun intervento;

CONSIDERATO altresì che alla luce delle nuove esigenze rilevate, la Dr.ssa Adele Campanelli in qualità di RUP ha provveduto ad elaborare il QTE relativo all'intervento in oggetto;

VISTA la determina rep. n. 36 del 27/06/2018 con la quale il Direttore *ad interim* ha approvato il suddetto QTE aggiornato;

TENUTO CONTO CHE il richiamato QTE prevede alla voce di costo A.2.a) la progettazione esecutiva e la realizzazione del materiale editoriale per un presumibile valore pari a € 47.500,00 oltre Iva al 22% , alla voce di costo A.2.b) la progettazione esecutiva, la fornitura e la posa in opera della segnaletica interna ed esterna al Sito per un presumibile valore complessivo pari a € 36.000,00 oltre Iva al 22%, alla voce di costo A.2.d) la progettazione e la realizzazione di interventi multimediali e di realtà aumentata per un presumibile valore complessivo pari a € 56.500,00 oltre Iva al 22%;

RITENUTO CHE per la migliore efficacia delle azioni e degli strumenti di comunicazione e di promozione e per garantire coerenza ed unità all'insieme delle azioni da predisporre per sostenere e migliorare la notorietà e la visibilità del Sito è preferibile individuare mediante selezione pubblica un soggetto con competenza ed esperienza tali da garantire la piena attuazione del Servizio di comunicazione e promozione composito, ma unitario;

RITENUTO pertanto per la maggiore efficacia dell'azione amministrativa di procedere all'affidamento del Servizio di progettazione esecutiva e realizzazione del materiale editoriale, di progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera della segnaletica interna ed esterna al Sito, nonché di progettazione e realizzazione degli interventi multimediali e di realtà aumentata per la complessiva presumibile somma pari ad € 140.000,00 oltre Iva al 22% mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co 6 del D.Lgs. 50/2016, attraverso piattaforme telematiche ai sensi dell'art. 58 del Codice, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

VALUTATO CHE l'importo del Servizio, determinato sulla base delle caratteristiche tecniche e funzionali contenute nel richiamato progetto esecutivo di cui alla disposizione acquisita al protocollo dell'Ente n. E-112 del 22/12/2017 , si attesta ai valori sotto soglia comunitaria di cui all'art. 35 del DLgs 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017;

VISTA la proposta del RUP di Determina a Contrarre prot. 2847 del 20.09.2018;



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Tanto premesso, richiamato, considerato, visto, tenuto conto e ritenuto opportuno, il sottoscritto nPaolo Giulierini, in qualità direttore ad interim del Parco Archeologico de Campi Flegrei

DISPONE

- 1) Di procedere all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e realizzazione del materiale editoriale, di progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera della segnaletica interna ed esterna al Sito, nonché di progettazione e realizzazione degli interventi multimediali e di realtà aumentata da realizzarsi presso il Parco Archeologico di Cuma per la complessiva presumibile somma pari ad € 140.000.00 oltre Iva al 22% mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co 6 del D.Lgs. 50/2016, attraverso piattaforme telematiche ai sensi dell'art. 58 del Codice, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) a valere A.2.a, A.2.b e A.2.d del QTE approvato con Disposizione rep. n. 36 del 27/06/2018

Visto attestante la copertura finanziaria:

Il funzionario amministrativo

Dott.ssa Maria Saleme

Visto attestante la regolarità amministrativa

Il segretario amministrativo

Dott.ssa Stefania Saviano

Il Direttore ad interim

(Dott. Paolo Giulierini)