



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



Parco archeologico dei Campi Flegrei

## DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO: Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Diserbo e sistemazione della rampa di accesso all'arenile, verifica, sistemazione e messa in sicurezza del costone tufaceo e dei resti archeologici in situ lungo la rampa, funzionalizzazione per la fruizione – Programma interventi Legge 11 dicembre 2017 n. 232, art. 1, co. 140 - Interventi relativi Mibac 2017–2020 – DPCM 21.07.2017 – CUP F87E19000970001 - Analisi delle condizioni di stabilità del fronte a mare del promontorio del Castello di Baia e linee guida per la sua stabilizzazione, da realizzarsi nell'ambito del previsto Piano delle Indagini – Incarico al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale – DICEA, Università degli Studi di Napoli Federico II – CIG ZD235B031C.**

### IL DIRETTORE

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (GU Serie Generale n. 16 del 21-01-2020);

**VISTO** il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTA** la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

**VISTA** la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

e-mail: [pa-fleg@beniculturali.it](mailto:pa-fleg@beniculturali.it); [mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



## Parco archeologico dei Campi Flegrei

**VISTO** il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004”;

**VISTA** la circolare n. 99/2018 D.G. Bilancio del MiBAC recante le modalità con le quali prevedere le somme da corrispondere a titolo di compenso forfettario inclusi i rimborsi spese per l'espletamento delle attività commissariali;

**VISTO** che l'art. 36 co. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 prevede l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del richiamato D.Lgs. ed in conformità alle linee guida n. 4, di attuazione del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (Delibera n. 1097) del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

**VISTO** il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui veniva conferito l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano;

**CONSIDERATO** che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è destinatario di risorse finanziarie a valere sull'art. 1, comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, come da Circ. n. 33 prot. n. 3977 del 27.03.2018 della DG Bilancio, nell'ambito del settore di intervento “*Diserbo e sistemazione della rampa di accesso all'arenile, verifica, sistemazione e messa in sicurezza del costone tufaceo e dei resti archeologici in situ lungo la rampa, funzionalizzazione per la fruizione*”, per le annualità 2019 (€ 500.000,00) e 2020 (€ 2.000.000,00), per un valore complessivo pari a € 2.500.000,00 incluso IVA;

**VISTA** la nota prot. n. 3635 del 30.11.2018 con la quale il Dott. Paolo Giulierini nella qualità di Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha conferito al Dott. Pierfrancesco Talamo l'incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'intervento di cui all'oggetto;

**RICHIAMATE** le note prot. 833 del 3.11.2018 e prot. n. 1368 del 19.04.2019, con le quali il RUP riferiva sulla programmazione degli interventi e dei lavori a farsi con i fondi disponibili 2018 e 2019 per il Castello di Baia;

**RICHIAMATA** la determina n. 53 del 02.04.2020 con la quale, tra l'altro, si approvava il QTE riferiva sulla programmazione degli interventi e dei lavori a farsi con i fondi disponibili 2018 e 2019 per il Castello di Baia;

**VISTO** che detto QTE prevede la voce B.1 Spese Tecniche, a) indagini geologiche, con un importo pari a € 20.000,00 al netto dell'IVA e c) analisi specialistiche, con un importo pari a € 12.000,00 al netto dell'IVA;

**TENUTO CONTO** che, per l'esecuzione delle opere principali previste in Detto ultimo QTE, si rende necessario procedere con urgenza alla realizzazione di una approfondita analisi dell'intero fronte a mare del Castello di Baia, che si estende lungo tutto il versante orientale di questo, tra l'estremità Nord, posta all'interno del golfo di Baia, e l'estremità Sud del medesimo complesso monumentale e che tale analisi si intende necessaria e propedeutica alla definizione di linee guida per procedere alla progettazione del consolidamento e della stabilizzazione di detto versante, in quanto questo è

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

e-mail: [pa-fleg@beniculturali.it](mailto:pa-fleg@beniculturali.it); [mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



## Parco archeologico dei Campi Flegrei

occupato, soprattutto nella parte meridionale e per una lunghezza di oltre m 200, da una alta falesia attiva, con estesi fenomeni in atto di dissesto del banco tufaceo sul quale appoggiano le strutture antiche, e nella restante parte è interessato da instabilità dei depositi naturali ed antropici accumulatisi nel tempo.

**CONSIDERATO** che il Parco ha stipulato con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, un Accordo Quadro, acquisito agli atti di questo Parco il 30.07.2021 (rep. convenzioni n. 11), che afferma tra l'altro che "è volontà delle Parti provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio storico archeologico, paesaggistico e territoriale unitario, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di collegata e corretta fruizione" e che, all'Art. 2, prevede che esso sia stipulato "per attività di ricerca, sperimentazione, progettazione e didattica finalizzate alla maggiore conoscenza e fruizione dei monumenti e delle aree archeologiche di competenza del Parco" e che "tutte le attività citate saranno precedentemente concordate tra le parti";

**TENUTO CONTO** dei sopralluoghi congiunti all'uopo effettuati nel corso del novembre 2021 nei luoghi in questione dal Prof. Alessandro Flora e dal Prof. Antonio Santo del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (DICEA), in considerazione delle loro specifiche competenze, e dal Dott. Pierfrancesco Talamo, in qualità di funzionario responsabile e coordinatore dei lavori nel Castello di Baia e dall'Arch. Maria Pia Cibelli, in qualità di funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico del Castello di Baia;

**VALUTATA** la necessità per questo Parco di procedere con urgenza alla progettazione dei lavori per l'intervento in indicato all'oggetto, e pertanto di provvedere a tutte le attività propedeutiche e complementari alla relativa progettazione;

**CONSIDERATO** inoltre che l'evoluzione della situazione relativa a detto versante orientale del Castello di Baia, come osservata ancora di recente negli ultimi sopralluoghi citati, desta forti motivi di preoccupazione ed induce a concentrare l'intervento ex lege 232 in questione principalmente sugli aspetti di consolidamento e stabilizzazione del versante, e considerato altresì che alcuni dei profili che si reputa necessario approfondire prioritariamente, sono di precipua competenza del, e per esso del Prof. Ing. Alessandro Flora;

**TENUTO CONTO** che a tale scopo si è provveduto, con nota prot. n. 50-P del 04.01.2022, a chiedere la disponibilità del Dipartimento citato a ricevere incarico da contrattualizzare tramite apposita convenzione, e che il Direttore del Dipartimento Prof. Ing. Francesco Pirozzi ha formalizzato tale disponibilità con mail del 18.01.2022 (ns. prot. n. 339-A del 19.01.2022);

**RAVVISATA** quindi l'opportunità che, alla luce di quanto stabilito nell'Accordo citato, si affidi all'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (DICEA), l'esecuzione delle indagini preliminari in oggetto, ritenendosi tale soggetto pienamente idoneo e motivato ad eseguire con completezza e massima garanzia scientifica quanto previsto;

**TENUTO CONTO** che l'Accordo citato prevede, per le finalità sopra descritte, all'art. 4 (comitato di coordinamento e modalità), la possibilità e le modalità di stipula di specifici contratti attuativi;

**TENUTO CONTO** che per l'esecuzione di tali indagini si stima necessario un importo complessivo pari a € 25.000,00, attingendo dalla voce B.1 Spese Tecniche, a) indagini geologiche, con un  
Rione Terra, Palazzo De Fraja - 80078 Pozzuoli (NA)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



## Parco archeologico dei Campi Flegrei

importo pari a € 20.000,00 al netto dell'IVA e c) analisi specialistiche, con un importo pari a € 5.000,00 al netto dell'IVA;

**DATO ATTO** che il CIG è ZD235B031C;

**VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale";

**CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 25.000,00 oltre IVA come per legge ed oneri se dovuti, sul Capitolo 2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/T sul Bilancio di previsione 2022;

**VALUTATO** positivamente tutto quanto proposto in merito all'oggetto dal RUP Dott. Pierfrancesco Talamo con propria nota n. 1913 del 23.03.2022;

tutto ciò premesso, per l'esecuzione delle **analisi delle condizioni di stabilità del fronte a mare del promontorio del Castello di Baia e linee guida per la sua stabilizzazione, da realizzarsi nell'ambito del previsto Piano delle Indagini**, relative agli interventi di *diserbo e sistemazione della rampa di accesso all'arenile, verifica, sistemazione e messa in sicurezza del costone tufaceo e dei resti archeologici in situ lungo la rampa, funzionalizzazione per la fruizione*,

### DETERMINA

- di prenotare la somma di € **25.000,00** (€ **venticinquemila/00**) oltre IVA al 22% pari a € 5.500,00 per complessivi € **30.500,00** (€ **trentamilacinquecento/00**) a valere sul Capitolo di bilancio 2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/T dell'esercizio finanziario anno 2022;
- di dare atto che il CIG è **ZD235B031C**, di cui all'allegata scheda;
- di affidare all'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (DICEA, il servizio relativo alle indagini preliminari di cui al punto B.1 Spese Tecniche, a) indagini geologiche e c) analisi specialistiche, del Quadro Economico approvato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità alle linee guida n. 4, di attuazione del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (Delibera n. 1097) del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, per un importo complessivo pari a € **25.000,00** (€ **venticinquemila/00**) al netto dell'IVA;
- di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determinine del Direttore del Parco  
Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



## Parco archeologico dei Campi Flegrei

Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto.

PTMPC

Visto attestante la copertura finanziaria

### Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Pierfrancesco Talamo

### Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Maria Salemme

### Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Dott. Fabio Pagano

Prenot. 20/2021