



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione per "l'Intervento di messa in sicurezza del muro di confine, fronte sud-est, del tempio di Serapide confinante con altre proprietà". CUP: F89D24001590001 - Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi dell'art. 114 c.1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art.91 e art. 92 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per i "Lavori di realizzazione strutture provvisorie lungo i percorsi di visita e zone a rischio presso l'Anfiteatro Flavio e le Terme di Baia". CUP: F89D24001620001 e per "Intervento di messa in sicurezza degli ambienti aperti al pubblico dei sotterranei dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (settore a nord dell'asse maggiore)" CUP: F89D24002180001, mediante Trattativa Diretta Mepa, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 rivolta all'O.E. Ing. Antonio Palumbo. CF: PLMNTN84B22B963 P.IVA: 06046911217

IL DIRETTORE

VISTO

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il D.M. 9 febbraio 2024, rep. 51, recante "Modifiche al decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";
- il D.M. 9 febbraio 2024, rep 52 recante "Modifiche al decreto ministeriale 29 gennaio 2020, recante "Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale";
- D. M. 9 febbraio 2024, rep. 53, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e D.M. attuativi;
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell'Autonomia Speciale;
- il D.M. 21/02/2018 "Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale";
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm. ii;
- il D. Lgs. 36/2023 recante Codice dei Contratti Pubblici;
- il Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/2022, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;

PREMESSO

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di Autonomia Speciale, con conseguente Autonomia Scientifica, Finanziaria, Contabile e Organizzativa;
- che tale nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela e la valorizzazione del proprio Patrimonio Archeologico;



CONSIDERATO CHE

- in data 13.06.2024 con nota acquisita a prot. Pa-fleg. con il n.4635, veniva inoltrata segnalazione dalla sig.ra Rosaria Sardo Cavaliere, in cui la stessa esponeva che il muro di contenimento che sostiene il terrazzino di sua proprietà, adiacente all'area archeologica del Tempio di Serapide, aveva subito, a seguito dei fenomeni bradisismici del 20 maggio, un distacco preoccupante tra il pavimento e il muro di confine e allegava il verbale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco redatto in data 27.05.2024;
- in data 18.06.2024, l'arch. Annalisa Manna in qualità di funzionario responsabile dell'ufficio tecnico ambito Pozzuoli del Parco archeologico dei Campi Flegrei, sulla scorta della comunicazione ricevuta, ha effettuato un sopralluogo congiunto con l'Ing. Sangiuliano, supporto esterno del Parco, con l'Ing. Giuseppe Dentico, tecnico incaricato dalla proprietà sig.ra Rosaria Sardo Cavaliere, il sig. Errico Giordano marito della proprietaria e con i locatari conduttori dell'attività commerciale;
- in data 04.07.2024, l'arch. Annalisa Manna, dopo diversi incontri con i tecnici sopra indicati e con il proprietario dell'immobile confinante, considerato che risultava necessario mettere in sicurezza i beni archeologici posti al piede del muro, ha contattato per le vie brevi l'impresa "Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni- Restauri", con sede in Capua (CE), via Roma n. 50 – C.F.- P.IVA 01600330615" attualmente contrattualizzata e operante presso l'Anfiteatro Flavio per gli Interventi di miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione e lavori di restauro;
- in pari data, a seguito del sopralluogo effettuato e valutato lo stato dei luoghi, la ditta "Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni- Restauri" ha rappresentato l'impossibilità a procedere immediatamente con i lavori di messa in sicurezza;
- in data 05.07.2024, l'arch. Annalisa Manna, ha contattato per le vie brevi la ditta "DMD Costruzioni S.r.l. con sede in Bacoli (NA), via Virgilio n. 40, C.F. e P. IVA 07155530632" che, visti i luoghi, si è resa disponibile a portare presso il Tempio di Serapide uomini e mezzi necessari per effettuare gli interventi di esclusiva alla messa in sicurezza del muro di confine;
- in data 05.07.2024, l'arch. Annalisa Manna, vista la complessità della lavorazione ha contattato l'Ing. Antonio Palumbo per incaricarlo quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che si è manifestata l'esigenza per questa Amministrazione di procedere ad un intervento improcrastinabile di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la nomina a RUP all'Arch. Annalisa Manna e a supporto a Rup alla dott.ssa Marialaura Iadanza, avvenuta con nota prot. 5483 del 11.07.2024;

PRESO ATTO del verbale di somma urgenza acquisito agli atti con il prot. 5430 del 10.07.2024, redatto ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023 dall'Arch. Annalisa Manna, con il supporto dell'Ing. Carmine Sangiuliano e dell'Ing. Antonio Palumbo, all'interno del quale si rappresenta che le cause dell'accadimento sono imputabili agli eventi sismici, sopravvenuti dal 20 maggio 2024 e tutt'ora in corso, che hanno ulteriormente compromesso le caratteristiche strutturali del muro di contenimento già interessato dalle diverse modifiche avvenute negli anni nella proprietà Sardo Cavaliere;

RICHIAMATA la nomina a Direttore dei Lavori sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36, che qui si intende integralmente ribadito, nonché dell'allegato II.14., all'Arch. Annalisa Manna, acquisito agli atti con prot. n. 5610 del 18.07.2024;

DISPOSTA l'immediata esecuzione dei lavori al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e di pericolo per la pubblica incolumità e per la tutela del bene archeologico e considerato il verbale di cui sopra con il quale vengono indicate le misure da intraprendere in via d'urgenza per l'esecuzione dei lavori in epigrafe;

PRESO ATTO che si è reso immediatamente disponibile, tra gli ingegneri operanti nel settore, l'ing. Antonio Palumbo iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Napoli al n°18449, per l'incarico di coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione, con partita IVA 06046911217 e iscritto sul MePA, il quale possiede le capacità tecniche e professionali adeguate all'incarico *ut supra*;

ESAMINATA la perizia giustificativa di spesa redatta in data 24.07.2024 dall'Arch. Annalisa Manna in qualità di RUP, con l'apporto dell'Ing. Antonio Palumbo, con la quale vengono individuate nel dettaglio le opere a farsi al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio;

CONSIDERATA la determina di approvazione della perizia di spesa e affidamento in somma urgenza prot. n. 97 del 01.08.2024 per "Interventi di messa in sicurezza del muro di confine, fronte sud-est, del Tempio di Serapide confinante con altre proprietà";

CONSIDERATO altresì il quadro tecnico economico dell'intervento relativo all'Intervento di messa in sicurezza del muro di confine, fronte sud-est, del tempio di Serapide confinante con altre proprietà, approvato con Determina di cui al prot. n. 97 del 01.08.2024, il quale prevede di punto C.8.1 la somma di € 5.829,87 per affidamento CSE oltre oneri previdenziali ed IVA;

RILEVATO quindi che per l'attività di CSE per "l'Intervento di messa in sicurezza del muro di confine, fronte sud-est, del tempio di Serapide confinante con altre proprietà CUP: F89D24001590001, l'importo da porre a base d'asta è determinato in € 5.829,87 oltre oneri previdenziali e oltre Iva, importo così determinato sulla base del DM 17.06.2016, come modificato dal D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023;

VISTO l'art. 21 del d.lgs. 36/2023, rubricato "ciclo di vita digitale degli appalti pubblici", il quale coinvolge la programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere - in considerazione del principio di digitalizzazione degli appalti pubblici - ad affidamento diretto mediante trattativa diretta sul portale MepA all'Operatore economico resosi immediatamente disponibile all'ing. Antonio Palumbo con CF PLMNTN84B22B963H e PIVA: 06046911217, residente in Caivano (NA) alla Via Tommaso n. 9, e-mail: ingantoniopalumbo@gmail.com e PEC: antonio.palumbo.18449@ordingna.it;

RILEVATO altresì che

- il Parco archeologico dei Campi Flegrei è beneficiario del finanziamento, a valere sulla L. 190, denominato "Prevenzione e controllo del rischio sismico ed idrogeologico del patrimonio archeologico dei Campi flegrei: piano di monitoraggio e protocolli d'intervento";
- il Parco archeologico dei Campi Flegrei, in attuazione del finanziamento sopra citato, con determina n. 180 del 13/10/2023, tra gli altri interventi di monitoraggio strutturale avviati, ha affidato allo Studio Sparacio & Partners SRL, un servizio di supporto tecnico-specialistico per un monitoraggio strutturale dei percorsi archeologici aperti al pubblico e delle sedi di lavoro del Parco archeologico dei Campi Flegrei, finalizzato alla redazione di interventi di mitigazione del rischio;
- lo studio Sparacio & Partners SRL, in esito ad una sistematica mappatura e individuazione delle criticità, in termini estesi di sicurezza e conservazione di manufatti e di elementi isolati, in relazione alla crisi bradisismica in corso, ha individuato le vulnerabilità e, secondo una graduazione, le metodologie di intervento;

- lo studio Sparacio & Partners SRL, per i casi in cui le condizioni di sicurezza richiedevano interventi immediati di mitigazione del rischio, ha elaborato delle schede progettuali d'intervento puntuali e dettagliate di opere provvisoriale per l'esecuzione delle operazioni di risoluzione immediata delle problematiche rilevate;
- sono stati prodotti dal suindicato Studio, una serie di documenti relativamente all'intervento denominato "Lavori di realizzazione strutture provvisoriale lungo i percorsi di visita dell'Anfiteatro Flavio e del Parco archeologico delle Terme di Baia per la mitigazione del rischio;

PRESO ATTO del verbale, prot. n. 5690 del 19.07.2024, relativo all'intervento avente ad oggetto "Lavori di realizzazione strutture provvisoriale lungo i percorsi di visita dell'Anfiteatro Flavio e del Parco archeologico delle Terme di Baia per la mitigazione del rischio", con il quale il Sottoscritto in qualità di direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e RUP del finanziamento L. 190 "Prevenzione e controllo del rischio sismico ed idrogeologico del patrimonio archeologico dei Campi flegrei: piano di monitoraggio e protocolli d'intervento" e degli interventi connessi, approva e valida il QTE e gli atti prodotti che qui si intendono integralmente richiamati;

RICHIAMATA la disposizione, prot.n. 5659 del 19.07.2024 con la quale il Sottoscritto in qualità di direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e RUP del finanziamento L. 190 "Prevenzione e controllo del rischio sismico ed idrogeologico del patrimonio archeologico dei Campi flegrei: piano di monitoraggio e protocolli d'intervento" e degli interventi connessi, ha assunto le funzioni di responsabile del Procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 15, "Responsabile Unico del Progetto" del D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36;

AQUISITA agli atti la determina prot. n. 92 del 23.07.2024 di approvazione QTE e degli atti relativi all'Intervento "Lavori di realizzazione strutture provvisoriale lungo i percorsi di visita e zone a rischio presso l'Anfiteatro Flavio e le Terme di Baia a seguito di monitoraggio strutturale dei percorsi di visita aperti al pubblico e delle sedi di lavoro del Parco archeologico dei Campi Flegrei";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, necessario procedere all'immediata esecuzione dell'Intervento per la tutela del bene archeologico e considerato il verbale di cui sopra e i relativi elaborati, con il quale vengono indicate le misure da intraprendere, che qui si intende integralmente richiamato;

RILEVATO che il quadro tecnico economico dell'intervento relativo ai "Lavori di realizzazione strutture provvisoriale lungo i percorsi di visita e zone a rischio presso l'Anfiteatro Flavio e le Terme di Baia a seguito di monitoraggio strutturale dei percorsi di visita aperti al pubblico e delle sedi di lavoro del Parco archeologico dei Campi Flegrei" approvato con Determina di cui al prot. n. 92 del 23.07.2024, prevede al punto C.8.1 la somma di € 4.500,00 per le "Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità" e quantificato in € 4.348,90 oltre oneri ed Iva l'importo per l'incarico di CSP e CSE in relazione all'intervento anzidetto, calcolato secondo quanto previsto all'art. 41 comma 15 del D. lgs 36/2023 e allegato I.3 Tab. A e D. M. del 17/06/2016;

CONSIDERATO, infine che:

- al fine di dare esecuzione alle criticità emerse con il monitoraggio effettuato dalla società di ingegneria Sparacio & Partners S.r.l. presso i sotterranei dell'Anfiteatro Flavio per la tutela del bene vincolato e per la necessità di far fruire ai visitatori nel più breve tempo possibile spazi di particolar pregio, si rende necessario integrare e rendere esecutiva la progettazione strutturale;
- considerata l'urgenza di procedere quanto prima alla tutela del bene, appare opportuno affidare l'incarico di CSP e CSE ai sensi dell'81/08 e 36/2023, per un corrispettivo pari a € 10.505,70, oltre IVA e oneri previsti per legge che trova capienza previsto al rigo E.8.1), E.18.3) e E.18.4) del QTE dell'intervento "messa in sicurezza degli spazi aperti al pubblico dei sotterranei dell'Anfiteatro Flavio – settore a nord dell'asse maggiore" calcolato secondo quanto previsto all'art. 41 comma 15 del D. lgs 36/2023 e allegato I.3 Tab. A e D. M. del 17/06/2016 nelle more dell'emanazione ed entrata in vigore del decreto adottato ai sensi dell'art. 17 comma 3 della l. 400/88, come da relazione del Sottoscritto acquisita agli atti con prot. 6461 del 30.08.2024;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione acquisita agli atti con il rep. n. 5/2024, relativa alla riunione tenutasi in data 11.09.2024 e con la quale viene approvato l'aggiornamento della Programmazione triennale opere pubbliche 2024-2026 con relativi allegati;

RICHIAMATA la disposizione, prot.n. 6759 del 12.09.2024 con la quale il Sottoscritto, in qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, ha assunto le funzioni di responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 15, "Responsabile Unico del Progetto" del D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e con la quale ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36, sono stati nominati, l'Arch. Annalisa Manna Progettista e Direttore dei Lavori a farsi e la Dott.ssa Marialaura Iadanza, Progettista per gli aspetti archeologici e Direttore operativo archeologo per gli interventi a farsi presso i sotterranei dell'Anfiteatro Flavio;

VISTA la determina rep. 122 del 18.09.2024 con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento di messa in sicurezza degli ambienti aperti al pubblico dei sotterranei dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (settore a nord dell'asse maggiore);

RITENUTO, pertanto, che l'attività di Coordinamento della sicurezza nell'ambito dei tre interventi di cui sopra ai tre siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei (Tempio di Serapide, Anfiteatro Flavio e Terme di Baia), potrebbero svolgersi con maggiore efficacia qualora fossero poste in atto dal medesimo operatore economico, in considerazione delle problematiche comuni determinate dal fenomeno bradisismico in corso;

DATO ATTO, per le motivazioni espresse sinora, dell'opportunità di confluire l'incarico di CSE dei tre interventi qui di interesse in capo ad un unico soggetto e, nello specifico, alla all'ing. Antonio Palumbo con CF PLMNTN84B22B963H e PIVA: 06046911217, residente in Caivano (NA) alla Via Tommaso n. 9, e-mail: ingantoniopalumbo@gmail.com e PEC: antonio.palumbo.18449@ordingna.it, individuato secondo le modalità e per le ragioni espresse in premessa e ritenuto opportuno affidare allo stesso operatore anche l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione relativamente ai soli interventi di realizzazione strutture provvisorie lungo i percorsi di visita e zone a rischio presso l'Anfiteatro Flavio e le Terme di Baia". CUP: F89D24001620001 e di messa in sicurezza degli ambienti aperti al pubblico dei sotterranei dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (settore a nord dell'asse maggiore) CUP: F89D24002180001;

CONSIDERATO, pertanto, che l'importo complessivo da porre a base d'asta – dato dall'unione degli importi previsti per la realizzazione dell'incarico di CSE in relazione ai tre interventi e di CSP per gli interventi di lavori di realizzazione strutture provvisorie lungo i percorsi di visita e zone a rischio presso l'Anfiteatro Flavio e le Terme di Baia CUP: F89D24001620001 e per quello di messa in sicurezza degli ambienti aperti al pubblico dei

sotterranei dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (settore a nord dell'asse maggiore) CUP: F89D24002180001 – risulta pari a 20.684,47 oltre oneri previdenziali (4%) e oltre Iva se dovuta;

CONSIDERATO che i compensi per gli incarichi di cui sopra sono stati determinati assumendo come riferimento le tabelle di cui al DM 17.06.2016, come modificato dal D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023;

VISTO l'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede *che “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere detta facoltà alla quale l'Amministrazione può ricorrere in caso di necessità;

VISTA la Circolare n. 33 del 02/08/2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, ai sensi dell'Art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), *“le Amministrazioni Statali, Centrali e Periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l'obbligo di aderire alle Convenzioni CONSIP e di ricorrere al MEPA”*;

VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni attive su CONSIP alla data odierna, per i servizi oggetto del presente atto;

CONSTATATA la possibilità di procedere all'affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATA l'iscrizione dell'Operatore Economico sul portale MePA per servizi di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 il quale prevede che *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

CONSIDERATO che con decreto rep. 62 del 20.02.2024 è stato approvato il regolamento concernente le verifiche sulle dichiarazioni rese dagli Operatori economici in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale nelle procedure di cui all' art. 50 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023 di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione;

VISTI

- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;
- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- il Decreto MIC DG-MU SERV I n. 214 del 18.03.2024 della Direzione Generale Musei che approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 (ns. prot. 2218 – A del 18.03.2024);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sull'esercizio finanziario 2024, di € 24.821,36 oltre oneri previdenziali e oltre Iva se dovuta come di seguito dettagliata :

- € 5.829,87 oltre oneri previdenziali e oltre Iva se dovuta per un importo complessivo pari ad € 7.396,94 a valere sul Capitolo 2.1.2.020 "RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI" art. 2.02.03.06.001/A per l'incarico di CSE in relazione all'Intervento di messa in sicurezza del muro di confine, fronte sud-est, del tempio di Serapide confinante con altre proprietà CUP: F89D24001590001;
- € 4.348,90 oltre oneri ed IVA se dovuta per un importo complessivo pari ad € 5.517,88 a valere sul Capitolo 2.1.2.020 "RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI" art. 2.02.03.06.001/A per l'incarico di CSE e CSP in relazione all'intervento di Lavori di realizzazione strutture provvisorie lungo i percorsi di visita e zone a rischio presso l'Anfiteatro Flavio e le Terme di Baia". CUP: F89D24001620001;
- € 10.505,70 oltre oneri ed IVA se dovuta per un importo complessivo pari ad € 13.329,63 a valere sul Capitolo 2.1.2.020 "RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI" art. 2.02.03.06.001/A per l'incarico di CSE e CSP in relazione all'intervento di messa in sicurezza degli ambienti aperti al pubblico dei sotterranei dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (settore a nord dell'asse maggiore) CUP: F89D24002180001;
- € 4.136,89 oltre oneri ed IVA se dovuta, prevista in caso di esercizio dell'opzione del quinto a valere sul QTE approvato con determina rep. 122 del 18.09.2024 sul Capitolo 2.1.2.020 "RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI" art. 2.02.03.06.001/A - CUP: F89D24002180001;

Tutto ciò Premesso, Visto e Considerato

DISPONE

1. Di assumere il ruolo di RUP per l'affidamento dell'incarico in oggetto in relazione ai tre interventi di cui trattasi (CUP: F89D24001620001 - F89D24001590001 e CUP: F89D24002180001);
2. di contrarre mediante Trattativa diretta sul portale Mepa ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, l'affidamento degli incarichi di CSE ai sensi dell'art. 114 c.1 del D. Lgs. 36/2023 e art. 91e 92 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per i tre interventi indicati in oggetto (CUP: F89D24001590001, F89D24001620001, F89D24002180001) e di CSP limitatamente ai due interventi di Lavori di realizzazione strutture provvisorie lungo i percorsi di visita e zone a rischio presso l'Anfiteatro Flavio e le Terme di Baia. CUP: F89D24001620001 e in relazione all'intervento di messa in sicurezza degli ambienti aperti al pubblico dei sotterranei dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (settore a nord dell'asse maggiore) CUP: F89D24002180001 con

- l'O.E. Ing. Antonio Palumbo. CF: PLMNTN84B22B963 P.IVA: 06046911217, ponendo base d'asta l'importo pari ad € 20.684,47 oltre oneri previdenziali (4%) e oltre Iva se dovuta;
3. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla variazione in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023;
 4. di approvare, altresì, lo schema di lettera di invito;
 5. di dare atto che i codici CUP sono: F89D24001620001, F89D24001590001 e F89D24002180001;
 6. di dare mandato agli Uffici competenti di procedere all'acquisizione del CIG a seguito di pubblicazione della Trattativa diretta, in conformità alle nuove indicazioni del portale Acquisti in Rete PA;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs.36/2023 e in virtù del regolamento adottato con decreto rep. 62 del d.lgs. 36/2023 si procederà all'affidamento del servizio in oggetto sulla base delle autodichiarazioni rese dall'Operatore economico circa il possesso dei requisiti ordine generale ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e che le stesse saranno verificate solo a seguito di eventuale estrazione a sorteggio delle dichiarazioni da verificare;
 8. di dare atto che, trattandosi di incarico a Professionista qualificato, non è ammesso il ricorso al subappalto;
 9. di precisare che l'operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii;
 10. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicarlo nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto;
 11. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e del D Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

cc/vp

Visto Attestante la Copertura Finanziaria

Il Funzionario Amministrativo
Dr.ssa Maria Salemmè



Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Dr. Fabio Pagano



Det. prog. 130-2024 – Prenot. 154-2024

Det. prog. 112-2024 – Prenot. 155-2024

Det. prog. 153-2024 – Prenot. 156-2024